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ΤΜΗΜΑ Α’ 
 

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή Ροσόϊ -Μεσσαριάς της Νήσου Τήλου έχει κατασκευαστεί το κτίριο 
που πρόκειται να φιλοξενήσει στον ισόγειο του χώρο την έκθεση με θέμα η πανίδα των 
απολιθωμένων ελεφάντων (Elephas tiliensis) και ελαφιών που έχουν βρεθεί στην περιοχή 
(σπήλαιο Χαρκαδιό). 

Στο κτίριο πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανάδειξή του: 

 Εσωτερικός χώρος 

 Φωτισμός 

Eσωτερικά προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην επίπεδη 
οροφή του εκθεσιακού χώρου και συγκεκριμένα η εγκατάσταση 12 προβολέων 
λευκού χρώματος LED 60W (230V) για τον φωτισμό και την προβολή του 
εκθεσιακού χώρου και τριών (3) φωτιστικών LED για τους βοηθητικούς χώρους. 

 
 Συναγερμός 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον συναγερμό ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί, 
δεν έχουν τοποθετηθεί όμως οι αισθητήρες. Συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτή 
κίνησης στην κεντρική θύρα εισόδου και στο θύρωμα ανοιγόμενου κουφώματος 
των χώρων υγιεινής, δώδεκα (12) αισθητήρων θραύσης στα θυρώματα των 
σταθερών κουφωμάτων, πίνακα συναγερμού και τριών καμερών 
παρακολούθησης για τον έλεγχο όλου του εσωτερικού χώρου της 
παλαιοντολογικής έκθεσης. 

 
 Πυρασφάλεια 

Ορίζεται η εγκατάσταση πυρανιχνευτών στην οροφή του εκθεσιακού χώρου 
καθώς και η τοποθέτηση πυροσβεστήρων βάσει της μελέτης ενεργητικής 
πυρασφάλειας. Συγκεκριμένα η μελέτη καλύπτεται από τρεις (3) πυροσβεστήρες 
ξηράς κόνεως Pa 6kg, μία πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη πλήρης στο χώρο της 
κουζίνας, τρία φωτιστικά ασφαλείας στις εξόδους και μία φαροσειρήνα. 

 
 Κουζίνα 

Έχει μελετηθεί η τοποθέτηση  ξύλινων ερμαρίων δαπέδου και κρεμαστών 
κουζίνας επιφάνειας 10μ2 στον προθάλαμο των χώρων υγιεινής, όπου έχει ήδη 
εγκατασταθεί αναμονή παροχής νερού και αποχέτευσης, για αποκλειστική 
χρήση από το προσωπικό. 

 
  Κουφώματα 

Προτείνεται τα τέσσερα (4) μικρά θυρώματα επιφάνειας 10,00μ2 στην βόρεια 
πλευρά τα οποία είναι σταθεροί, ξύλινοι φεγγίτες να μετατραπούν σε 
ανοιγόμενα – ανακλινόμενα για τον επαρκή αερισμό του χώρου. 
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 Κλιματισμός 

Έχει σχεδιαστεί η τοποθέτηση δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων 
επεξεργασίας αέρα τύπου ντουλάπας ή οριζόντιου τύπου οροφής ψυκτικής 
αποδόσεως 48.000 Btu/h έκαστην, ψυκτικής απόδοσης Α++ τουλάχιστον. 

 
 Εξωτερικός χώρος – περιβάλλων χώρος 
 Φωτισμός εξωτερικά του κτιρίου 

Συστήνεται η τοποθέτηση 8 προβολέων στεγανών με κάθετη δέσμη αλουμινίου, 
χρώματος ανθρακί, περιμετρικά του κτιρίου, οι οποίοι θα φωτίζουν και θα 
αναδεικνύουν τους πέτρινους τοίχους IP65 με λαμπτήρες LED αντίστοιχης 
απόδοσης πρ. ιωδίνης 400W. 
Αντίστοιχα στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η τοποθέτηση 14 προβολέων 
στεγανών με κάθετη δέσμη αλουμινίου, χρώματος ανθρακί οι οποίοι θα 
φωτίζουν τους πέτρινους τοίχους IP65 με λαμπτήρες LED αντίστοιχης απόδοσης 
πρ. ιωδίνης 400W. Θα γίνει εγκατάσταση με καλώδιο 3x2,5mm2 (125μ) το οποίο 
θα οδεύσει μέσα από σωλήνα PVC Φ50 3ατμ 14m από τον υποπίνακα του 
αναψυκτηρίου έως το φρεάτιο διακλάδωσης το οποίο θα είναι στεγανό 25x25. 

 
 Επιχρίσματα 

Βάσει της μελέτης έχει συμπεριληφθεί η ολοκλήρωση των επιχρισμάτων με 
τριμμένο κουρασάνι κεραμιδί χρώματος, στα εμφανή ανεστραμμένα περιμετρικά 
δοκάρια οπλισμένου σκυροδέματος που συγκρατούν την επίπεδη πλάκα της 
οροφής, επιφάνειας 150,00m2. Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια θα πρέπει να 
δοθεί στην οριζόντια επιφάνεια η οποία έχει υποστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις 
καθώς και αποκολλήσεις της προστατευτικής τσιμεντοκονίας. 

 
 Ηλεκτρολογικός πίνακας 

Προτείνεται η τοποθέτηση ενός πλήρη εξωτερικού στεγανού πίνακα (υποπίνακα) 
3 σειρών στον πέτρινο τοίχο του αναψυκτηρίου. Η παροχή του υποπίνακα θα 
πραγματοποιείται από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου με καλώδιο ΝΥΥ 5*6mm2  
μήκους 60μ. Από τον πίνακα αναχωρούν δυο γραμμές φωτισμού από 
μικροαυτόματο 10Α και τέσσερις γραμμές ρευματοδοτών από μικροαυτόματες 
ασφάλειες 16Α. 

 
 Κατασκευή λιθοδομών δύο όψεων 

Έχει μελετηθεί η κατασκευή λιθοδομών δύο (2) όψεων ύψους 1,05μ για την 
αποπεράτωση του ανοικτού αναψυκτηρίου – bar, όπου θα τοποθετηθούν ξύλινες 
σανίδες φάρδους 0,45μ. για τη δημιουργία πάγκου εξυπηρέτησης και εργασίας 
επιφάνειας 5,00μ2. 

 
 Ξύλινη πέργκολα σκίασης 

Έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη η κατασκευή ξύλινης πέργκολας σκίασης στο 
αναψυκτήριο επιφάνειας 2,00μ2 με δοκάρια διαστάσεων 8x15εκ από σουηδική 
ξυλεία βαμμένα στο χρώμα της καστανιάς σε συμφωνία με τα υφιστάμενα ξύλινα 
κουφώματα του κτιριακού συγκροτήματος. 

 
 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου – Εισόδου Κτιρίου 

Στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται ο καθαρισμός του από τους διάσπαρτους 
λίθους και τα οικοδομικά υλικά.  
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Κατάλληλες εκσκαφές με μηχανικά μέσα έκτασης 300,00μ3 θα διαμορφώσουν 
ομαλότερες στάθμες στην νοτιοανατολική και βόρεια πλευρά του οικοπέδου όπου 
αναπτύσσεται η κεντρική είσοδος και οδηγεί στον αύλειο χώρο του μουσείου. 
Συγκεκριμένα όγκος 550,00μ3 γαιών θα μεταφερθεί και θα διαστρωθεί στην 
ανατολική και δυτική πλευρά του κτιρίου, θα ακολουθήσει διάστρωση 
γεωϋφάσματος και τέλος χαλίκι λατομείου μεσαίας κοκκομετρίας διαμέτρου 
περίπου 2-3εκ. και όγκου 80,00μ3 ώστε να μην μπορέσει να διαπεράσει η 
βλάστηση.  
Στην ίδια πλευρά θα πραγματοποιηθεί επέκταση των περιμετρικών αυλών καθώς 
και η δημιουργία ράμπας εισόδου οχημάτων και κλίμακας ανόδου. Η επέκταση 
του υφιστάμενου δαπέδου εισόδου θα ολοκληρωθεί από νέα πλάκα ελαφρά 
οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 η οποία θα συγκρατείται από περιμετρικά 
δοκάρια οπλισμένου σκυροδέματος και βλήτρα με το υφιστάμενο δάπεδο. Η 
κλίμακα ανόδου θα κατασκευασθεί ομοίως από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα 
διαστρωθεί με αντιολισθηρά κεραμικά πλακίδια. Ο συνολικός όγκος των 
σκυροδεμάτων ανέρχεται στα 100,00μ3. 
Κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια 20x40, επιφάνειας 200,00μ2 θα διαστρωθούν 
επίσης στο μονοπάτι πρόσβασης που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του μουσείου. 
Στην βόρεια πλευρά και πλησίον της κεντρικής εισόδου, προτείνεται η 
κατεδάφιση ερειπωμένου στάβλου όγκου 10,00μ3 και η μεταφορά των λίθων με 
φορτηγό. 
Στην κεντρική πύλη εισόδου του οικοπέδου θα κατασκευαστούν τρία λιθόκτιστα 
υποστυλώματα πάνω στα οποία θα αναρτηθούν οι νέες σιδερένιες θύρες εισόδου, 
μία δίφυλλη και μία μονόφυλλη με καρφωτές ξύλινες σανίδες συνολικής 
επιφάνειας 12,00μ2. 
Τέλος θα κατασκευασθούν λιθοδομές δύο όψεων επιφάνειας 100,00μ2, και ύψους 
1μ για την συγκράτηση του επιπέδου που βρίσκεται στην νότια πλευρά της 
εισόδου ώστε να μπορέσει να κατασκευασθεί το πλάτωμα στην νοτιοανατολική 
πλευρά και ο ημικυκλικός υπαίθριος χώρος διαλέξεων και παρουσιάσεων.  
Θα τοποθετηθούν 5 στρογγυλοί κάδοι απορριμμάτων, βάσει του σχεδίου του 
περιβάλλοντα χώρου, δύο (2) στην είσοδο, δύο (2) κοντά στο αναψυκτήριο και 
ένας (1) στο ημικυκλικό χώρο διαλέξεων. 
Τέλος θα φυτευτούν 20 νέα δένδρα κατά μήκος του δρόμου πρόσβασης προς το 
κτίριο στην νότια πλευρά. 

 
 Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου  

Συμπληρωματικά της υφιστάμενης λιθόκτιστης περίφραξης, μήκους 310μ, 
αποτελούμενη από αναλημματικά τοιχία με χρήση τοπικών λίθων η οποία 
περιβάλλει το οικόπεδο έκτασης 4.310μ2 και η οποία  σημειακά θα επισκευασθεί, 
προτείνεται επιπλέον η  περίφραξη με πλέγμα γαλβανιζέ τετραγωνικών οπών 
ύψους 2,00μ. το οποίο θα στηριχθεί σε  μεταλλικούς κάθετους πασσάλους ύψους 
2,00μ. επάνω στην λιθόκτιστη περίφραξη. Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν ανά 2μ 
και θα πακτωθούν στην λιθόκτιστη τοιχοποιία με τσιμέντο. Το συρματόπλεγμα θα 
έχει μήκος 5μ και ύψος 2,00μ., θα απαιτηθούν δηλαδή 65τεμ. και 160 πάσσαλοι. 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΛΟΥ  
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

4. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΗ  

4.1. ΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Φ1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 
1.2 

Προετοιμασία εργοταξίου 
Σήμανση 

Φ2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

2.1 
 
 

Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ3 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 3.1 Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – 
ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

4.1 Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ5 ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, 
ΑΡΔΕΥΣΗ) 

5.1 
 

Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.1 
 

Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ7 ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

7.1 
 

Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

Φ8 
 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

8.1 Όπως αναφέρονται στην 
τεχνική περιγραφή 

4.2. ΜΕΘΟΔΟΙ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ  ΦΑΣΗ 

Οι μέθοδοι εργασίας και τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και υλικά, που αναφέρονται 

στο παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά. Αποτέλεσμα των ανωτέρω 

είναι η πιθανή κατάργηση κάποιων μέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν 

αφορούν πλέον πραγματοποιούμενη εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων 

μέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων μεθόδων. 

Αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες και μέσα κατασκευής ανά φάση κατασκευής του 

έργου είναι οι παρακάτω : 

4.2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του χώρου του 

εργοταξίου,  κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο 
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εργολάβου, κατάλυμα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, 

βρύσες, φαρμακείο), σήμανση του χώρου. 

4.2.2 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΟΠΕΣ 

Κατά τη φάση αυτή  γίνονται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στις ομάδες των 

καθαιρέσεων - κοπών όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, στα οικοδομικά έργα. 

Τα μηχανήματα που θα απαιτηθούν είναι : σφύρα, φορτωτής, εκσκαφέας, γερανός,  

φορτηγά μεταφοράς ανατρεπόμενα, αεροσυμπιεστή, αλυσοπρίονα. Η καθαίρεση των 

κτισμάτων αλλά και των διαμορφώσεων  θα  πραγματοποιηθεί με μηχανικά  μέσα.   

4.2.3 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Κατά τη φάση αυτή  γίνονται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στις ομάδες των 

χωματουργικών όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή, στα οικοδομικά έργα. Τα 

μηχανήματα που θα απαιτηθούν είναι : σφύρα, φορτωτής, εκσκαφέας,  φορτηγά 

μεταφοράς ανατρεπόμενα. 

4.2.4 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

Κατά τη φάση αυτή  γίνονται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

σκυροδεμάτων όπως αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή στα οικοδομικά έργα. Τα 

μηχανήματα που απαιτούνται για το στάδιο αυτό είναι αντλία, βαρέλα, φορτηγά 

μεταφοράς υλικών. 

4.2.5 ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΡΔΕΥΣΗ) 

Κατά τη φάση αυτή  γίνονται οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην ομάδα των 

δικτύων (υδραυλικά, ηλεκτρικά, άρδευση) όπως αναφέρονται στην τεχνική 

περιγραφή στα οικοδομικά έργα. Τα μηχανήματα που απαιτούνται για το στάδιο 

αυτό είναι γερανός, εκσκαφέας, φορτηγά μεταφοράς υλικών. 

4.2.6 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

Κατά τη φάση αυτή  τοποθετούνται όλες οι εξωτερικές επενδύσεις και οι επιστρώσεις 

των δαπέδων με τσιμεντοκονιάματα και δεν απαιτούνται για τη φάση αυτή βαρέα 

μηχανήματα. 
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4.2.7 ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Κατά τη φάση αυτή  τοποθετούνται όλες οι ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές όπως, 

ξύλινος σκελετός του κτιρίου, ξύλινη στέγη, ξύλινα πατώματα, ξύλινα κουφώματα, 

μεταλλικός σκελετός σκάλας, κιγκλιδώματα Τα μηχανήματα που απαιτούνται για το 

στάδιο αυτό είναι γερανός και φορτηγά μεταφοράς υλικών. 

4.2.8 ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

Το στάδιο αφορά τα τελειώματα, χρωματισμούς, γύψινες διακοσμήσεις και δεν 

απαιτούνται μηχανήματα.  

  
Όλα τα υλικά  θα καλύπτουν  τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

5. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Οργανισμών Κοινής Ωφελείας)  

Στην περιοχή του έργου, τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. που είναι γνωστά στους μελετητές είναι της Δ.Ε.Η., 

του ΟΤΕ,  της ΕΥΑΘ και του φυσικού αερίου.  Τα δίκτυα δεν διέρχονται από το χώρο αλλά 

περνούν περιμετρικά σε αυτό. 
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Κατά την διάρκεια των εκσκαφών, ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στα τμήματα εκείνα από τα 

οποία διέρχονται δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. 

Θα ληφθούν υπ’ όψη τα σχέδια των οργανισμών για την διέλευση των δικτύων τους και θα 

ενημερωθούν οι αντίστοιχοι οργανισμοί για την έναρξη των εργασιών ώστε να παρευρίσκονται 

εφ’ όσων το κρίνουν απαραίτητο, ενώ η αποκατάσταση των τομών θα γίνει σύμφωνα με τις 

υποδείξεις τους. Επίσης η απόσταση τοποθέτησης δικτύων του Δήμου από τα αντίστοιχα 

δίκτυα των οργανισμών θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές του 

κάθε Οργανισμού.      

Συγκεκριμένα, όπου από τα ενημερωμένα σχέδια των Οργανισμών φαίνεται διέλευση δικτύων, 

θα γίνουν διερευνητικές τομές με σκαπτικά εργαλεία χειρός (αξίνες, φτυάρια κλπ) και όχι με 

μηχανικά μέσα, για να αποκαλυφθεί το βάθος τους και στη συνέχεια θα αποφασισθεί η 

μέθοδος  της κύριας εκσκαφής, πάντα σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέα.  

Επειδή στις οδούς Κ. Καραμανλή και Α. Παπανδρέου διέρχεται καλώδιο Υψηλής Τάσης (150 KV) 

του ΑΔΜΗΕ, σε βάθος το οποίο δεν είναι σταθερό (ειδικά στην γραμμή της οδού Κ. 

Καραμανλή), οι διερευνητικές τομές θα γίνουν ανά 5 m, η βασική εκσκαφή θα γίνει 

αποκλειστικά με χειρονακτικά εργαλεία και με την συνεχή παρουσία τεχνικού του ΑΔΜΗΕ.  
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ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Ακολούθως αναλύονται οι γενικές φάσεις κατασκευής και εκτίθενται οι ανάλογοι εργασιακοί 

κίνδυνοι. 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια μεν από 

προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και 

υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ : 

• Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, 

όπως αυτές απαριθμούνται στο ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, 

είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων 

φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

• Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους 

που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την 

αναγραφή των αριθμών 1 , 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται 

πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την 

αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων 

 Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι 

 Η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / 

υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων 

δίπλα σε παλαιά οικοδομή). 

 Οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 

επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, 

όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ). 

 Ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί 

είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης 
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ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή 

σε δεξαμενή καυσίμων). 

 Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου  

 Η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο 

(π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό 

εργοτάξιο). 

 Δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο). 

 Ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω κι αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες 

καύσωνα). 

 Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1. Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών. 

2. Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ’ ύψος 

από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για 

τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος κλπ). 

3. Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές 

τσάπας, τροχού κλπ) 

4. Να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας (κυρίως για τους 

χειριστές οξυγονοκόλλησης, ηλεκτροσυγκόλλησης, τροχού κλπ). 

5. Μέτρα που πρέπει να ληφθούν προβλεπόμενα από την νομοθεσία ΠΔ-1073/81, ΠΔ-778/80, 

ΠΔ-396/94, ΠΔ 95/98, ΠΔ89/99, ΠΔ 159/99, Δ1 3Ε/8068/510 2000. 

6. Τήρηση των αντίστοιχων κανονισμών ΚΕΗΕ – ΤΟΤΕΕ κατά την εκτέλεση των Η/Μ εργασιών. 

7. Όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που 

κατέχει την ανάλογη άδεια εγκαταστάτου. 
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8. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά των Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι κατάλληλα για την 

προβλεπόμενη χρήση και θα έχουν την ανάλογη άδεια / πιστοποίηση τύπου που απαιτείται 

κατά περίσταση από αρμόδιο όργανο της ΕΕ. 

9. Όλα τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα 

με τα κατάλληλα πιστοποιητικά και σήμανση που προβλέπεται από την αντίστοιχη 

νομοθεσία. 

10. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων 

Στις πιο πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής 

του έργου όπως : 

• Πλημμύρες 

• Πυρκαγιές 

• Καταρρεύσεις 

• Ατυχήματα γενικά 

Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει πάντοτε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα διαθέσιμα, 

όπως : 

 Πυροσβεστήρες 

 Μέσα παροχής πρώτων βοηθειών (φαρμακείο) 

 Τηλέφωνα 

 Αντλίες 

 Γερανοί 

 Γεννήτριες 

 Φορτωτές 

 Εκσκαφείς 

Για κάθε περίπτωση θα υπάρχουν προτεινόμενες ενέργειες (βλέπε πυρόσβεση, χώροι 

συγκέντρωσης, διαδικασία εκκένωσης κλπ). 

Από άποψη κάλυψης προσωπικού για την εφαρμογή μέτρων και διαδικασιών σε κάθε 

περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει πλήρης κατάσταση ονομάτων του 

προσωπικού που θα είναι αρμόδιο, π.χ. 

⇒ Συντονιστής (ορισμένος) αντιμετώπισης έκτακτης κατάστασης / ανάγκης 

⇒ Ομάδα πυρόσβεσης 
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⇒ Προσωπικό ασφαλείας (γιατρός και τεχνικός ασφαλείας) 

⇒ Ομάδα παροχής πρώτων βοηθειών 

⇒ Φύλακες 

Για κάθε ανάγκη επικοινωνίας με εσωτερική ή εξωτερικές αρχές / υπηρεσίες θα υπάρχουν 

διαθέσιμα και κοινοποιημένα – αναρτημένα σε εμφανή σημεία τα κάτωθι : 

 Κατάσταση τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης 

 Κατάσταση προσωπικού του Αναδόχου και της επίβλεψης που πρέπει να είναι 

ενημερωμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο για κάθε περίπτωση 

 Διαθέσιμες / προσβάσιμες εξωτερικές υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, πυροσβεστική, 

αστυνομία κλπ. 

 Ειδικά για τις περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα εφόσον διαπιστωθεί 

ανυπαρξία καρδιακού τόνου στο θύμα του ατυχήματος. 

α)  πρέπει να ειδοποιηθεί άμεσα ασθενοφόρο το οποίο θα διαθέτει φορητή 

συσκευή καρδιακής ανάταξης (defibrillator) με αναφορά ότι πρόκειται για 

ηλεκτρικό ατύχημα. 

β)  το θύμα του ατυχήματος πρέπει να υποβληθεί σε συνεχόμενες καρδιακές 

μαλάξεις συνδυαζόμενες με τεχνητή αναπνοή από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικό μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου (για αποφυγή του 

φαινομένου υποοξυγόνωσης του εγκεφάλου που συνεπάγεται κατά κανόνα 

μη ανατάξιμη κατάσταση). 

Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην πραγματοποίηση ασκήσεων αναπαράστασης 

περιστατικών, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου το προσωπικό να είναι άρτια 

εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο για την πλήρη εφαρμογή μέτρων. 

11. Εργασίες γενικών εκσκαφών 

Εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε εργοταξιακό έργο που αφορά αρμοδιότητες Πολιτικού 

Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών, οδοποιίας και υδραυλικών. 

Πριν την έναρξη εργασιών εκσκαφής πρέπει να ερευνάται, η συνεργασία των αρμοδίων 

φορέων, η ύπαρξη και η θέση, στο χώρο του εργοταξίου, τα δίκτυα ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται σε κάθε περίπτωση απαιτούμενη 

απομόνωση και μεταφορά αυτών. 
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Οι εκσκαφές εκτελούνται με μηχανικά μέσα λαμβάνοντας υπόψη την αντιστήριξη των 

πρανών των παρακείμενων οικοδομών, των καταστρωμάτων οδών κλπ. 

Να μην επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας πριν βεβαιώσει ο αρμόδιος εργολάβος ή ο 

επιβλέπων μηχανικός ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. 

12. Πρόσθετα 

• Ο Ανάδοχος μεριμνά έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση βλάβης του χρησιμοποιούμενου 

εξοπλισμού, να διαθέτει τα μέσα της άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασής του με 

εφεδρικό εξοπλισμό έτσι ώστε πάντοτε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καθυστέρηση 

ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

• Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από 

το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. 

• Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά κλπ θα συλλέγονται σε 

ενοικιαζόμενο container. Το container θ΄ απομακρύνεται κατά διαστήματα και θα 

αντικαθίστανται με άλλο κενό. 

• Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. 

Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το 

τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που 

καλύπτει την περιοχή. 

13. Γενικές διατάξεις 

Για την διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια της εφαρμογής του παρόντος ΠΔ-778/80 «περί των 

μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» στις οικοδομικές και εν 

γένει εργοταξιακές εργασίες, παρίσταται ανελλιπώς σε όλη την διάρκεια της ημερήσιας 

εργασίας οι νόμιμοι υπόχρεοι εργοδότες ή οι εκπρόσωποι αυτών.  

Το προσωπικό κάθε συνεργείου πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα 

από τον επικεφαλής του υπεργολάβου, μία φορά την εβδομάδα, από τον εργολάβο, 

εφόσον έχει ειδικές γνώσεις ή από κατάλληλο εκπρόσωπό του. 

Οι υπεργολάβοι και οι εργολάβοι, οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζόμενους 

για κάθε φύσεως εργασία απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. 

Οι απασχολούμενοι και ειδικότερα οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να επιμορφώνονται 

σχετικά με τους κινδύνους τους συνυφασμένους με την εργασία τους και γενικότερα να 

ενημερώνονται για τις διατάξεις του παρόντος. 
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Σε κάθε εργοτάξιο τηρείται από τον εργοδότη ή από τον αρμόδιο εξουσιοδοτημένο όργανο 

ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, της εργασίας στο οποίο αναγράφεται όσα προβλέπονται 

και αναφέρονται στις συναφείς διατάξεις και στους κανόνες ασφαλείας. 

α) ο αριθμός της θεωρημένης βεβαίωσης του επιβλέποντος μηχανικού της που αφορά την 

καταλληλότητα των εξωτερικών ικριωμάτων και αναφέρεται στην παρ. 2 του Αρθ. 3 του 

Π.Δ. 778/80 «περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών». 

β) Οι κατά την παρ. 4 του Αρθ.-21 του ΠΔ/τος 1073/81 επιθεωρήσεις προ της επαναλήψεως 

εργασιών διακοπεισών λόγω θεομηνίας. 

γ)  Οι κατά το Αρθ.-13 του ΠΔ/τος 1073/81 επιθεωρήσεις των πρανών ορυγμάτων και των 

αντιστηρίξεως των. 

δ) Οι κατά το Αρθ.-35 του ΠΔ/τος 1073/81 άδεια του επιβλέποντος μηχανικού για την 

περίπτωση εγκαταστάσεως, ανυψωτικής μηχανής επί ικριώματος (ως και η εν 

προκειμένου ενίσχυσής του). 

ε) Οι κατά την παρ. ΙΕ΄ του Αρθ.-60 του ΠΔ/τος 1073/81 γενικές επιθεωρήσεις 

συρματόσχοινων ως και κατά την παρ. ΙΖ’ του ίδιου άρθρου απαιτούμενοι επανέλεγχοι. 

στ) Οι κατά το Αρθ.-67 του ΠΔ/τος 1073/81 οριζόμενοι έλεγχοι και επανέλεγχοι των 

ανυψωτικών μηχανημάτων. 

ζ) Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του 

Υπουργού εργασίας μετά την γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας. 

• Κάθε εργαζόμενος και οποιοδήποτε άλλο άτομο το οποίο βρίσκεται στους τόπους 

εργασίας, πρέπει να συνεργάζεται μετά τον εργοδότη για την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. 

• Κάθε εργαζόμενος ο οποίος ασχολείται στο εργοτάξιο, πρέπει να ειδοποιεί αμέσως 

τον εργοδότη ή τον προϊστάμενο του εργοταξίου για οποιοδήποτε ελάττωμα το 

οποίο ίσως αντιληφθεί στην εγκατάσταση ή στις μηχανές ή οποιοδήποτε λάθος 

ατόμου το οποίο μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. 

• Κανένας δεν μπορεί να παρενοχλεί, να μετατοπίζει, να αφαιρεί να προκαλεί βλάβες 

ή να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις κατά τις διατάξεις του ΠΔ 1073/81 ή άλλου 

κανονισμού, χωρίς να λαμβάνει την άδεια του εργοδότη ή του υπεύθυνου 

προϊσταμένου του εργοταξίου. 
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• Κάθε εργαζόμενος πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα προστασίας και όλες τις 

διατάξεις ασφαλείας, ή τις άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται για την 

προστασία του και πρέπει να συμμορφώνονται προς το σύνολο των οδηγιών 

ασφαλείας οι οποίες αναφέρονται στην εργασία του. 

• Κάθε εργαζόμενος πρέπει να εφαρμόζει μεθόδους εργασίας ασφαλείς, να λαμβάνει 

τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προσωπική του ασφάλεια και για την 

ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη ή οποία 

ενδέχεται να θέση σε κίνδυνο τον ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο. 

• Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να προσέρχεται ή να εγκαταλείπει την θέση του, 

χωρίς τη χρησιμοποίηση των μέσων ασφαλούς πρόσβασης ή εξόδου, τα οποία 

έχουν προβλεφθεί. 

Οι νόμιμοι υπόχρεοι εργοδότες και οι εκπρόσωποι αυτών υποχρεούνται σε περίπτωση 

ατυχήματος που συμβεί στον τόπο εργασίας σε κάποιο εργαζόμενο, να ειδοποιούν την 

πληρέστερη Αστυνομική Αρχή, να αναγγέλλουν εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών το 

ατύχημα στο κοντινότερο τμήμα ή γραφείο εργασία, να διατηρούν αμετάβλητα τα στοιχεία, 

τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. 

Ο εργοδότης  ή ο εκπρόσωπος αυτού υποχρεούται μόλις συμβεί το ατύχημα να μεριμνήσει 

για την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα με τα μέσα που αναφέρονται στο 

άρθρο 110 του ΠΔ 1073/81 σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, για εργοτάξια μη εμπίπτοντα 

στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 110 για την άμεση μεταφορά του παθόντος 

στο πλησιέστερο φαρμακείο ή σταθμό πρώτων βοηθειών ή νοσοκομείο ή κλινική. 

Ο έλεγχος και η επίβλεψη της εφαρμογής τόσο του ΠΔ 1073/81 όσο και του ΠΔ 778/80 

ανατίθεται στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας και της Αστυνομικής Αρχής. 

Τα παραπάνω όργανα δικαιούται να διατάσσουν την διακοπή της εργασίας σε ένα τμήμα ή 

στο σύνολο του έργου κατά το διενεργούμενο έλεγχο και στο υπό κατασκευή έργο όταν δεν 

έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 

2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

   Φάση 1η Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Φάση 
7η 

Φάση 
8η 

Φάση 
9η 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 Φ5.1 Φ6.1 Φ7.1 Φ8.1 Φ9.1 

01000.Αστο-
χίες εδάφους 

01201 Κατάρρευση 
Απουσία / 
ανεπάρκεια 
υποστήριξης 

  1 1  
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   Φάση 1η Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Φάση 
7η 

Φάση 
8η 

Φάση 
9η 

2100. Κίνηση 
οχημάτων και 
μηχανημάτων 

2101  Συγκρούσεις 
οχήματος - 
οχήματος  

  1 1 1 
 

1 
   

2102  Συγκρούσεις 
οχήματος - 
προσώπων  

1  1 1  
 

1 
   

1 

2103  Συγκρούσεις 
οχήματος - 
σταθερού 
εμποδίου  

1  1 1 1 

 

1 

   

2104  Συνθλίψεις 
μεταξύ 
οχήματος - 
οχήματος  

1  1   

 

1 

   

2105  Συνθλίψεις 
μεταξύ 
οχήματος - 
σταθερού 
εμποδίου  

1  1 1  

 

1 

   

2106  Ανεξέλεγκτη 
κίνηση - 
Βλάβες 
συστημάτων  

1  1 1  

 

1 

   

2107  Ανεξέλεγκτη 
κίνηση - 
Ελλιπής 
ακινητοποίη
ση  

1  1 1  

 

1 

   

2200. 
Ανατροπή 

οχημάτων και 
μηχανημάτων 

2201  Ασταθής 
έδραση    1 1 1      

2202  Υποχώρηση 
εδάφους      1      

1 
2203  Έκκεντρη 

φόρτιση            

2204  Εργασία σε 
πρανές            

2205  Υπερφόρτωση            
2206  Μεγάλες 

ταχύτητες            

2300. 
Μηχανήματα 

με κινητά μέρη 

2301  Στενότητα 
χώρου    1 1 1 1 1  

 
1 1 

2302  Βλάβη 
συστημάτων 
κίνησης  

1  1 1 1 
 

 
   

2303  Ανεπαρκής 
κάλυψη 
κινουμένων 
τμημάτων - 
πτώσεις  

  1 1 1 

 
 

1  

   

2304  Ανεπαρκής 
κάλυψη 
κινουμένων 
τμημάτων - 
παγιδεύσεις 
μελών  

    1 

 
 
 

1  
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   Φάση 1η Φάση 
2η 

Φάση 
3η 

Φάση 
4η 

Φάση 
5η 

Φάση 
6η 

Φάση 
7η 

Φάση 
8η 

Φάση 
9η 

2305  Τηλεχειριζόμε
να 
μηχανήματα 
και τμήματα 
τους  

    1 

 

 

   

2400. Εργαλεία 
χειρός 

2401  Δράπανα, 
τρυπάνια, 
σβουράκια, 
κτλ.  

1  1  1 1 1 

 
 

1 

 
 

1 

 

2402  Τόρνος  1        1  
2403  Οξυγονοκόλ 

ληση  1    1     
1 

 

 
 
 

   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η  Φάση 8η  Φάση 9η   
Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 Φ5.1 Φ6.1 Φ7.1 Φ8.1 Φ9.1  

6100. Εύφλεκτα 
υλικά 

6101  Έκκληση / 
διαφυγή 
εύφλεκτων 
αερίων  

  1 1  

 
 

1  

    

6102  Δεξαμενές / 
αντλίες 
καυσίμων  

     
 

 
    

6103  Μονωτικά 
διαλύτες, κλπ. 
εύφλεκτο  

    1 
 

1  
    

6104  Ασφαλτοστρώσει
ς / χρήση πίσσας       

 
 

    

6105  Αυτανάφλεξη - 
εδαφικά υλικά             

6106  Αυτανάφλεξη - 
απορρίμματα       

 
 

    

6107  Επέκταση 
εξωγενούς 
εστίας. 
Ανεπαρκής 
προστασία  

     

 

 

    

6200. Σπινθήρες 
και βραχυ-
κυκλώματα 

6201  Εναέριοι αγωγοί 
υπό τάση    1 1 1 1 1 

    

6202  Υπόγειοι αγωγοί 
υπό τάση     3 1 1 1    

1 
 

6203  Εντοιχισμένοι 
αγωγοί υπό τάση             

6204  Εργαλεία που 
παράγουν 
εξωτερικό 
σπινθήρα  

       

 
 

1 

   

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1.1 Φ1.2 Φ2.1 Φ3.1 Φ4.1 Φ5.1 Φ6.1 Φ7.1 Φ8.1 Φ9.1   
6300. Υψηλές 
θερμοκρασίες 6301  

Χρήση φλόγας - 
οξυγονοκολλήσει
ς  

     
 

 
 
 

1 
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η  Φάση 8η  Φάση 9η   
6302  Χρήση φλόγας - 

κασσιτεροκολλή
σεις  

     
 

 
    

6303  Χρήση φλόγας - 
χυτεύσεις             

6304  Ηλεκτροσυγ-
κολλήσεις      1    

1 
   

6305  Πυρακτώσεις 
υλικών             

6400. Άλλη πηγή 

6401              
6402             
6403             
6404              

7100. Δίκτυα 

7101  Προϋπάρχοντα 
εναέρια δίκτυα    1 2 1 1       

7102  Προϋπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα    1 3 1 1    1   

7103  Προϋπάρχοντα 
εντοιχισμένα 
δίκτυα  

      
   

 
  

7104  Προϋπάρχοντα 
επιτοίχεια δίκτυα              

7105  Δίκτυα 
ηλεκτροδότησης 
έργου  

  1 1 1 1 
   

1 
  

7106  Ανεπαρκής 
αντικεραυνική 
προστασία  

     
    

 
  

7107  Ηλεκτροκίνητα 
μηχανήματα              

7108  Ηλεκτροκίνητα 
εργαλεία  1  1 1 1 1 1 

 
1 1 1   

9100. Υψηλές 
θερμοκρασίες 

9101  
Συγκολλήσεις/ 
συντήξεις         1 

 
    

9102  Υπέρθερμα 
ρευστά              

9103  Πυρακτωμένα 
στερεά              

9104  Τηγματα 
μετάλλων              

9105  Άσφαλτος / 
πίσσα              

9106  Καυστήρες              
9107  Υπερθερμαινόμε

να τμήματα 
μηχανών  

  1 1 1 
    

 
  

9200. Καυστικά 
υλικά 

9201  Ασβέστης              
9202  Οξέα      1    1    

10100. Φυσικοί 
παράγοντες 

10101  Ακτινοβολίες              
10102  Θόρυβος 

/δονήσεις  1  1 1 1   
1 

 
1 1    

10103  Σκόνη    1 1 1  1 1 1 1   
10104  Υπαίθρια 

εργασία / 
παγετός  

  1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 
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   Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η Φάση 4η Φάση 5η Φάση 6η Φάση 7η  Φάση 8η  Φάση 9η   
10105  Υπαίθρια 

εργασία / 
καύσωνας  

  1 1 1 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 
  

10106  Χαμηλή 
θερμοκρασία 
χώρου εργασίας  

     
   

  
  

10107  Υψηλή 
θερμοκρασία 
χώρου εργασίας  

     
   

  
  

10108  Υγρασία χώρου 
εργασίας    1 1 1 1 1  1    

10109  Υπερπίεση / 
υποπίεση              

10200 Χημικοί 
παράγοντες 

10201  
Δηλητηριώδη 
αέρια              

10202  Χρήση τοξικών 
υλικών              

10203  Αμίαντος              
10204  Ατμοί τηγμάτων              
10205  Αναθυμιάσεις 

υγρών / 
βερνίκια, κόλλες, 
μονωτικά, 
διαλύτες  

     

   
 

2 

 
 

      2  

  

10206  Καπναέρια 
ανατινάξεων              

10207  Καυσαέρια 
μηχανών εσωτ. 
καύσης  

  1 1 1 
  

1 
 

1 1  
  

10208  Συγκολλήσεις              

10300 
Βιολογικοί 

παράγοντες 

10301  
Μολυσμένα 
εδάφη              

10302  Μολυσμένα 
κτίρια              

10303  Εργασία σε 
υπονόμους, 
βόθρους  

     
    

 
  

10304  Χώροι υγιεινής              
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ΤΜΗΜΑ Γ’ 

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1.1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου 

υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων 

προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που 

επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
Σ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
1201 

1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 2-17  

Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των 
μηχανημάτων, δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους για τα 
ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 
Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. 
 
 
 
 
 

2101  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2102  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2103  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2104  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
Σ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
2105  

1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

    Να υπάρχει καλή σήμανση στο χώρο του εργοταξίου. 
    Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των   
μηχανημάτων, δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους για τα 
ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 
    Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       Να υπάρχει καλή σήμανση στο χώρο του εργοταξίου. 
Η θέση στάσης, εργασίας καθώς και η κίνηση των 

μηχανημάτων, δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους για τα 
   ίδια, το προσωπικό ή τρίτους. 

       Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας. 
 
 
 
 
 

2106  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2107  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2201  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2202  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2301  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2302  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2303 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2304 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2305 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 45-51 

2401  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 97-108 

2402  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 97-108 

2403  
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 97-108 

6101 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
Σ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
6103 

1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

6201 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

6202 
3 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

6204 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

6301 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

6304 
1 Όπως πίνακας εκτίμησης 

κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 92-96 

7001 
 

2 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

7102 3 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

7105 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

7108 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

9101 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

9107 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

9202 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 

10102 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108 
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 
ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2.1) 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ
Σ 

(2.2) 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

10103 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

10104 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

10105 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

10108 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

10205 2 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

10207 1 Όπως πίνακας εκτίμησης 
κινδύνου Π.Δ. 1073/81 : ΑΡΘΡΑ 102-108  

Για  τις  πηγές κινδύνου πέρα από το ΠΔ 1073/81  ισχύουν ότι προβλέπεται από το σύνολο της νομοθεσία. 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 
 

1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της 

θέσης του έργου, στο οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. 

διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραμμών κλπ) ή και περιγραφικά τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• διόδους προσπέλασης στο εργοτάξια 

• τις διόδους κυκλοφορίας πεζών κα οχημάτων εντός του εργοταξίου 

• τους χώρους εγκατάστασης του βασικού μηχ.  Εξοπλισμού 

• τους χώρους αποθήκευσης 

• τους χώρους των αχρήστων και επικίνδυνων υλικών και της περιγραφής του τρόπου 

αποκομιδής τους 

• τους χώρους υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών 

• άλλων σημείων, χώρων  ή ζωνών που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των 

εργαζομένων 

• τυχούσες μελέτες για την κατασκευή απαιτουμένων ειδικών ικριωμάτων 

Η συμπλήρωση του τμήματος αυτού θα γίνει από τον Ανάδοχο του έργου, όταν οριστικοποιηθεί 

το χρονοδιάγραμμα του έργου και αποφασιστούν οι θέσεις εγκατάστασης του εργοταξίου, 

λατομείων κλπ. 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Καταχωρούνται εδώ οι τίτλοι  των νομοθετικών διατάξεων των οποίων έχει γίνει αναφορά στον 

πίνακα του Τμήματος Γ του ΣΑΥ. 

ΠΔ 1073/81 
ΠΔ 305/96 
ΠΔ 95/78 
 Π.Δ. 395/94 
ΠΔ 778/80  
Π.Δ. 396/94 
 Π.Δ. 22/1933 
 Π.Δ. 17/78 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 
Π.Δ. 105/95 
Π.Δ. 212/76 
Π.Δ. 225/89 
Ν.2094 
 Π.Δ. 397/94 
Π.Δ. 95/1978 
ΠΔ 71/88        ΚΕΗΕ 
ΠΔ 85/91 
Π.Δ. 77/1993 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΡΓ. 130329/03.07.95, 
140120/89/ΚΥΑΕ και 130427/90/ΔΣΕ 
Ν1181/81  Α2στ/1539/1985 
Π.Δ. 399/94 
Ν. 1430/84 
ΥΑ Β 10451/929/88 
Δ13Ε/5933/3-8-1999 
Π.Δ. 378/94 
Π.Δ. 845/96 
ΚΜΛΕ (Απ. Υπ. Εν. Φυσ. Πόρων II-
5η/Φ/17402/84 ΦΕΚ 931/B/31.12.84) 
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ΤΜΗΜΑ ΣΤ’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΣΑΥ) 

 
       
0 1000.  ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

01100. Φυσικά πρανή 

01101  Κατολίσθηση Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης 

01102  Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια 

01103  Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις εξοπλισμός 

01104  Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία 

01105  Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις 

01106  Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός 

      
01200.  Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές 

01201  Κατάρρευση Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης 

01202 Αποκολλήσεις Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας 

01203  Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 

01204  Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός 

01205  Δυναμική επιφόρτιση Φυσική αιτία 

01206  Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις 

01207  Δυναμική επιφόρτιση Κινητός εξοπλισμός 

      
01300.  Υπόγειες εκσκαφές 

01301  Καταπτώσεις οροφής / παρειών.  Ανυποστύλωτα τμήματα 

01302  Καταπτώσεις οροφής / παρειών.  Ανεπαρκής υποστύλωση 

01303  Καταπτώσεις οροφής / παρειών.  Καθυστερημένη υποστύλωση 

01304  Κατάρρευση μετώπου προσβολής 
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01400.  Καθιζήσεις 

01401  Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 

01402  Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή 

01403  Διάνοιξη υπογείου κατασκευή 

01404  Ερπυσμός 

01405  Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές 

01406  Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 

01407  Υποσκαφή / απόπλυση 

01408 Στατική επιφόρτιση 

01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία 

01410 Δυναμική καταπόνηση- ανθρωπογενής αιτία 

      
01500.Άλλη πηγή 

01501 

01502 

01503 

       
0 2000.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

02100.  Κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος 

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων 

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου 

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος 

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού εμποδίου 

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς Ανεπαρκής προστασία 
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02109 Μέσα σταθερής τροχιάς- Εκτροχιασμός 

      
02200.  Ανατροπή οχημάτων και μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση 

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 

02203 Έκκεντρη φόρτωση 

02204 Εργασία σε πρανές 

02205 Υπερφόρτωση 

02206 Μεγάλες ταχύτητες 

 
02300.  Μηχανήματα με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου 

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-πτώσεις 

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων- παγίδευσης μελών 

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους 

      
02400.  Εργαλεία χειρός  

02401 Δράπανα, τρυπάνια, σβουράκια 

02402 Τόρνος 

02403     Οξυγονοκόλληση 

       

02500.Άλλη πηγή 

02501 

02502 

02503 

 
0 3000.  ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

03100.  Οικοδομές-κτίσματα  
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0 3101 Κατεδαφίσεις 

03102 Κενά τοίχων 

03103 Κλιμακοστάσια 

03104 Εργασία σε στέγες 

03200.  Δάπεδα εργασίας-προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων 

03202 Πέρατα δαπέδων 

03203 Επικλινή δάπεδα 

03204 Ολισθηρά δάπεδα 

03205 Ανώμαλα δάπεδα 

03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 

03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 

03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης 

03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού 

03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση 

03300.  Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων 

03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης 

03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης 

03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος 

03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση 

03400.  Τάφροι / φρέατα 

03401 Φρέαρ Ανελκυστήρων 

03402 

03500.Άλλη πηγή 

03501 

03502 
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03503 

       
0 4000.  ΕΚΡΗΞΕΙΣ – ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 

04100.  Εκρηκτικά-Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων 

04102 Ανατινάξεις κατασκευών 

04103 Ατελής Ανατίναξη υπονόμων 

04104 Αποθήκες εκρηκτικών 

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών 

04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων 

       
04200.  Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου 

04202 Υγραέριο 

04203 Υγρό Άζωτο 

04204 Αέριο πόλης 

04205 Πεπιεσμένος αέρας 

04206 Δίκτυα ύδρευσης 

04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 

     
04300.  Αστοχία υλικών υπό ένταση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη 

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων 

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων 

04304 Συρματόσχοινα 

04305 Εξολκεύσεις 

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός 
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04400.  Εκτοξευμένα υλικά 

04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα 

04402 Αμμοβολές 

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις 

      
04500. Άλλη πηγή 

04501 

04502 

04503 

0 5000.  ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

05100.  Κτίσματα - φέρων οργανισμός  

05101 Αστοχία Γήρανση 

05102 Αστοχία Στατική Επιφόρτιση 

05103 Αστοχία Φυσική δυναμική καταπόνηση 

05104 Αστοχία Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση 

05105 Κατεδάφιση 

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 

       
05200.  Οικοδομικά στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 

05202 Διαστολή - συστολή υλικών 

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 

05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα 

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 

05206 Ανθρωπογενείς δυναμική καταπόνηση 

05207 Κατεδάφιση 

05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 
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05300.  Μεταφερόμενα υλικά-Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφ. μηχάνημα  

 Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 

05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη 

05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση 

05304 Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 

05307 Πρόσκρουση φορτίου 

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 

05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 

05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση 

05311 Εργασία κάτω από σιλό 

   
05400.  Στοιβασμένα υλικά 

05401 Υπερστοίβαση 

05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 

05403 Ανορθολογική απόληψη 

05500.Άλλη πηγή 

05501 

05502 

05503 

0 6000.ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
      
06100.  Εύφλεκτα υλικά  

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων 

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 

06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 
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06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά 

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα 

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία    

06200.  Σπινθήρες και βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 

06300.       Υψηλές θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις 

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις 

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 

06305 Πυρακτώσεις υλικών 

06400. Άλλη πηγή  

06401 

06402 

06403 

 
0 7000. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
      
07100.  Δίκτυα-Εγκαταστάσεις  

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα 

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 
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07200.  Εργαλεία-Μηχανήματα  

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  

07300. Άλλη πηγή  

07301 

07302 

07303      

0 8000. ΠΝΙΓΜΟΣ / ΑΣΦΥΞΙΑ 
 
08100.  Νερό  

08101 Υποβρύχιες εργασίες 

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση 

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου 

08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση 

08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχαν. 

08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση 

08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχαν. 

08108 Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου 

       
 
08200.  Ασφυκτικό   περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι 

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί 

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ. 

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-ανεπάρκεια οξυγόνου 

       
08300. Άλλη πηγή  

08301 

08302 

08303 
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0 9000. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
       
09100.  Υψηλές θερμοκρασίες  

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 

09102 Υπέρθερμα ρευστά 

09103 Πυρακτωμένα στερεά 

09104 Τήγματα μετάλλων 

09105 Άσφαλτος πίσσα 

09106 Καυστήρες 

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 

09200.  Καυστικά υλικά  

09201 Ασβέστης 

09202 Οξέα 

09203 

09300. Άλλη πηγή  

09301 

09302 

09303 

10000.  ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

10100.  Φυσικοί παράγοντες10101Ακτινοβολίες 

10102 Θόρυβος / δονήσεις 

10103 Σκόνη 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 

10108 Υγρασία χώρου εργασίας 

10109 Υπερπίεση / υποπίεση 
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10110 

10111 

10200.  Χημικοί παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια 

10202 Χρήση τοξικών υλικών 

10203 Αμίαντος 

10204 Ατμοί τηγμάτων 

10205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 

10206 Καπναέρια ανατινάξεων 

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 

10208 Συγκολλήσεις 

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες 

10300. Βιολογικοί παράγοντες 

10301        Μολυσμένα εδάφη 

10302        Μολυσμένα κτίρια 

10303        Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς 

10304        Χώροι υγιεινής 

10305 

10306 

10307 

Θεσσαλονίκη             /        /2021 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
       
 

Θεσσαλονίκη             /        /2021 
Θεωρήθηκε 

Ο Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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ΤΜΗΜΑ Ζ’ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. 

(1) ΠΔ-778/80 

(2) ΠΔ-1073/81 

(3) ΠΔ-396/94 

(4) ΠΔ-305/96 

(5) Απόφ. – ΔΕΕΠΠ/85/01 

(6) Απόφ. – ΔΙΠΑΔ/177/01 

(7) Εγκ.-130159/97 

(8) Εγκ.-52206/97 

(9) Εγκ.-ΔΙΠΑΔ/307/11/01 

(10)ΠΔ-105/95 

(11) Κανονισμός μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών 

 



 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
ΕΡΓΟ: «Εξοπλισμός και προβολή της παλαιοντολογικής  έκθεσης Τήλου» 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2018 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 131.625,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

 

Νο  Εγγράφου 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

 

Αναθεώρ
. 

Ημερομ. Περιγραφή/ Αιτία 
Αναθεώρησης 

 Τήλος,            -       - 2019 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Τήλος,   -      -2019              
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.  
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή Ροσόϊ -Μεσσαριάς της Νήσου Τήλου έχει κατασκευαστεί το 
κτίριο που πρόκειται να φιλοξενήσει στον ισόγειο του χώρο την έκθεση με θέμα η 
πανίδα των απολιθωμένων ελεφάντων (Elephas tiliensis) και ελαφιών που έχουν 
βρεθεί στην περιοχή (σπήλαιο Χαρκαδιό). 

Στο κτίριο πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω παρεμβάσεις για την ανάδειξή του: 

 

 Εσωτερικός χώρος 
 Φωτισμός 
Eσωτερικά προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην επίπεδη οροφή του 
εκθεσιακού χώρου και συγκεκριμένα η εγκατάσταση 12 προβολέων λευκού χρώματος 
LED 60W (230V) για τον φωτισμό και την προβολή του εκθεσιακού χώρου και τριών 
(3) φωτιστικών LED για τους βοηθητικούς χώρους. 
 
 Συναγερμός 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον συναγερμό ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί, δεν 
έχουν τοποθετηθεί όμως οι αισθητήρες. Συστήνεται η τοποθέτηση ανιχνευτή κίνησης 
στην κεντρική θύρα εισόδου και στο θύρωμα ανοιγόμενου κουφώματος των χώρων 
υγιεινής, δώδεκα (12) αισθητήρων θραύσης στα θυρώματα των σταθερών 
κουφωμάτων, πίνακα συναγερμού και τριών καμερών παρακολούθησης για τον έλεγχο 
όλου του εσωτερικού χώρου της παλαιοντολογικής έκθεσης. 
 
 Πυρασφάλεια 
Ορίζεται η εγκατάσταση πυρανιχνευτών στην οροφή του εκθεσιακού χώρου καθώς και 
η τοποθέτηση πυροσβεστήρων βάσει της μελέτης ενεργητικής πυρασφάλειας. 
Συγκεκριμένα η μελέτη καλύπτεται από τρεις (3) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως Pa 6kg, 
μία πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη πλήρης στο χώρο της κουζίνας, τρία φωτιστικά 
ασφαλείας στις εξόδους και μία φαροσειρήνα. 
 
 Κουζίνα 
Έχει μελετηθεί η τοποθέτηση  ξύλινων ερμαρίων δαπέδου και κρεμαστών κουζίνας 
επιφάνειας 10μ2 στον προθάλαμο των χώρων υγιεινής, όπου έχει ήδη εγκατασταθεί 
αναμονή παροχής νερού και αποχέτευσης, για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό. 
 
  Κουφώματα 
Προτείνεται τα τέσσερα (4) μικρά θυρώματα επιφάνειας 10,00μ2 στην βόρεια πλευρά 
τα οποία είναι σταθεροί, ξύλινοι φεγγίτες να μετατραπούν σε ανοιγόμενα – 
ανακλινόμενα για τον επαρκή αερισμό του χώρου. 
 
 Κλιματισμός 
Έχει σχεδιαστεί η τοποθέτηση δύο κεντρικών κλιματιστικών μονάδων επεξεργασίας 
αέρα τύπου ντουλάπας ή οριζόντιου τύπου οροφής ψυκτικής αποδόσεως 48.000 Btu/h 
έκαστην, ψυκτικής απόδοσης Α++ τουλάχιστον. 
 
 Εξωτερικός χώρος – περιβάλλων χώρος 
 Φωτισμός εξωτερικά του κτιρίου 
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Συστήνεται η τοποθέτηση 8 προβολέων στεγανών με κάθετη δέσμη αλουμινίου, 
χρώματος ανθρακί, περιμετρικά του κτιρίου, οι οποίοι θα φωτίζουν και θα 
αναδεικνύουν τους πέτρινους τοίχους IP65 με λαμπτήρες LED αντίστοιχης απόδοσης 
πρ. ιωδίνης 400W. 
Αντίστοιχα στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η τοποθέτηση 14 προβολέων 
στεγανών με κάθετη δέσμη αλουμινίου, χρώματος ανθρακί οι οποίοι θα φωτίζουν τους 
πέτρινους τοίχους IP65 με λαμπτήρες LED αντίστοιχης απόδοσης πρ. ιωδίνης 400W. Θα 
γίνει εγκατάσταση με καλώδιο 3x2,5mm2 (125μ) το οποίο θα οδεύσει μέσα από σωλήνα 
PVC Φ50 3ατμ 14m από τον υποπίνακα του αναψυκτηρίου έως το φρεάτιο 
διακλάδωσης το οποίο θα είναι στεγανό 25x25. 
 
 Επιχρίσματα 
Βάσει της μελέτης έχει συμπεριληφθεί η ολοκλήρωση των επιχρισμάτων με τριμμένο 
κουρασάνι κεραμιδί χρώματος, στα εμφανή ανεστραμμένα περιμετρικά δοκάρια 
οπλισμένου σκυροδέματος που συγκρατούν την επίπεδη πλάκα της οροφής, επιφάνειας 
150,00m2. Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια θα πρέπει να δοθεί στην οριζόντια 
επιφάνεια η οποία έχει υποστεί τριχοειδείς ρηγματώσεις καθώς και αποκολλήσεις της 
προστατευτικής τσιμεντοκονίας. 
 
 Ηλεκτρολογικός πίνακας 
Προτείνεται η τοποθέτηση ενός πλήρη εξωτερικού στεγανού πίνακα (υποπίνακα) 3 
σειρών στον πέτρινο τοίχο του αναψυκτηρίου. Η παροχή του υποπίνακα θα 
πραγματοποιείται από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου με καλώδιο ΝΥΥ 5*6mm2  
μήκους 60μ. Από τον πίνακα αναχωρούν δυο γραμμές φωτισμού από μικροαυτόματο 
10Α και τέσσερις γραμμές ρευματοδοτών από μικροαυτόματες ασφάλειες 16Α. 
 
 Κατασκευή λιθοδομών δύο όψεων 
Έχει μελετηθεί η κατασκευή λιθοδομών δύο (2) όψεων ύψους 1,05μ για την 
αποπεράτωση του ανοικτού αναψυκτηρίου – bar, όπου θα τοποθετηθούν ξύλινες 
σανίδες φάρδους 0,45μ. για τη δημιουργία πάγκου εξυπηρέτησης και εργασίας 
επιφάνειας 5,00μ2. 
 
 Ξύλινη πέργκολα σκίασης 
Έχει συμπεριληφθεί στη μελέτη η κατασκευή ξύλινης πέργκολας σκίασης στο 
αναψυκτήριο επιφάνειας 2,00μ2 με δοκάρια διαστάσεων 8x15εκ από σουηδική ξυλεία 
βαμμένα στο χρώμα της καστανιάς σε συμφωνία με τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα 
του κτιριακού συγκροτήματος. 
 
 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου – Εισόδου Κτιρίου 
Στον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται ο καθαρισμός του από τους διάσπαρτους λίθους 
και τα οικοδομικά υλικά.  
Κατάλληλες εκσκαφές με μηχανικά μέσα έκτασης 300,00μ3 θα διαμορφώσουν 
ομαλότερες στάθμες στην νοτιοανατολική και βόρεια πλευρά του οικοπέδου όπου 
αναπτύσσεται η κεντρική είσοδος και οδηγεί στον αύλειο χώρο του μουσείου. 
Συγκεκριμένα όγκος 550,00μ3 γαιών θα μεταφερθεί και θα διαστρωθεί στην ανατολική 
και δυτική πλευρά του κτιρίου, θα ακολουθήσει διάστρωση γεωϋφάσματος και τέλος 
χαλίκι λατομείου μεσαίας κοκκομετρίας διαμέτρου περίπου 2-3εκ. και όγκου 80,00μ3 
ώστε να μην μπορέσει να διαπεράσει η βλάστηση.  
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Στην ίδια πλευρά θα πραγματοποιηθεί επέκταση των περιμετρικών αυλών καθώς και η 
δημιουργία ράμπας εισόδου οχημάτων και κλίμακας ανόδου. Η επέκταση του 
υφιστάμενου δαπέδου εισόδου θα ολοκληρωθεί από νέα πλάκα ελαφρά οπλισμένου 
σκυροδέματος C16/20 η οποία θα συγκρατείται από περιμετρικά δοκάρια οπλισμένου 
σκυροδέματος και βλήτρα με το υφιστάμενο δάπεδο. Η κλίμακα ανόδου θα 
κατασκευασθεί ομοίως από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα διαστρωθεί με αντιολισθηρά 
κεραμικά πλακίδια. Ο συνολικός όγκος των σκυροδεμάτων ανέρχεται στα 100,00μ3. 
Κεραμικά αντιολισθηρά πλακίδια 20x40, επιφάνειας 200,00μ2 θα διαστρωθούν επίσης 
στο μονοπάτι πρόσβασης που οδηγεί στην κεντρική είσοδο του μουσείου. 
Στην βόρεια πλευρά και πλησίον της κεντρικής εισόδου, προτείνεται η κατεδάφιση 
ερειπωμένου στάβλου όγκου 10,00μ3 και η μεταφορά των λίθων με φορτηγό. 
Στην κεντρική πύλη εισόδου του οικοπέδου θα κατασκευαστούν τρία λιθόκτιστα 
υποστυλώματα πάνω στα οποία θα αναρτηθούν οι νέες σιδερένιες θύρες εισόδου, μία 
δίφυλλη και μία μονόφυλλη με καρφωτές ξύλινες σανίδες συνολικής επιφάνειας 
12,00μ2. 
Τέλος θα κατασκευασθούν λιθοδομές δύο όψεων επιφάνειας 100,00μ2, και ύψους 1μ 
για την συγκράτηση του επιπέδου που βρίσκεται στην νότια πλευρά της εισόδου ώστε 
να μπορέσει να κατασκευασθεί το πλάτωμα στην νοτιοανατολική πλευρά και ο 
ημικυκλικός υπαίθριος χώρος διαλέξεων και παρουσιάσεων.  
Θα τοποθετηθούν 5 στρογγυλοί κάδοι απορριμμάτων, βάσει του σχεδίου του 
περιβάλλοντα χώρου, δύο (2) στην είσοδο, δύο (2) κοντά στο αναψυκτήριο και ένας (1) 
στο ημικυκλικό χώρο διαλέξεων. 
Τέλος θα φυτευτούν 20 νέα δένδρα κατά μήκος του δρόμου πρόσβασης προς το κτίριο 
στην νότια πλευρά. 
 
 Περίφραξη περιβάλλοντος χώρου  
Συμπληρωματικά της υφιστάμενης λιθόκτιστης περίφραξης, μήκους 310μ, 
αποτελούμενη από αναλημματικά τοιχία με χρήση τοπικών λίθων η οποία περιβάλλει 
το οικόπεδο έκτασης 4.310μ2 και η οποία  σημειακά θα επισκευασθεί, προτείνεται 
επιπλέον η  περίφραξη με πλέγμα γαλβανιζέ τετραγωνικών οπών ύψους 2,00μ. το οποίο 
θα στηριχθεί σε  μεταλλικούς κάθετους πασσάλους ύψους 2,00μ. επάνω στην 
λιθόκτιστη περίφραξη. Οι πάσσαλοι θα τοποθετηθούν ανά 2μ και θα πακτωθούν στην 
λιθόκτιστη τοιχοποιία με τσιμέντο. Το συρματόπλεγμα θα έχει μήκος 5μ και ύψος 
2,00μ., θα απαιτηθούν δηλαδή 65τεμ. και 160 πάσσαλοι. 
 
 

 
 

2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση  Ημερομηνία 
Κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
ΤΗΛΟΥ 
85002 
ΤΗΛΟΣ 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.Υ. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΕ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Φ.Α.Υ. 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερομηνία 
αναπροσαρμογής 

                     

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Προϊσταμένη αρχή Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

        /           /2021 

    

    

 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
 

1. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.2. Τεχνικές Εκθέσεις του έργου  

         Όπως  Α.1.1. 
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1.3. Παραδοχές μελέτης 

Α) ΥΛΙΚΑ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο και την ΤΣΥ της 
μελέτης. 

Στα πλαίσια κατασκευής θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες : 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
ΟΜΑΔΑ Α  (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ) 

ΟΜΑΔΑ Β  (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ) 

ΟΜΑΔΑ  Γ:   ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ  Δ:  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ  ΣΤ:   ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

ΟΜΑΔΑ Η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται στο τεύχος της  μελέτης. 

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αντικείμενο 

Μελέτη «Προσθήκη – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τήλου, Νομού 
Δωδεκανήσου» 

• Τεύχη Δημοπράτησης 
• Παραρτήματα 

  



9 
 

 

 
ΤΜΗΜΑ Γ’ 

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες 
και τους συντηρητές / επισκευαστές του. 

Οι επισημάνεις αφορούν κατεξοχήν τα ακόλουθα στοιχεία (αναφέρονται ως είναι γνωστά 
στο στάδιο της μελέτης) : 

1) Θέσεις δικτύων 

Δίκτυα Δ.Ε.Η., ΟΤΕ και ΕΥΑΘ. και Φυσικού. Ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις εργασίες για την 
αποφυγή τραυματισμού  των δικτύων κατά τη φάση του έργου.  Συνεχής συντήρηση και 
έλεγχος, μετά  την αποπεράτωση του έργου. 

2) Σημεία κεντρικών διακοπτών 

Να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι θέσεις τους. 

3) Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο 

Προσοχή στην τοποθέτηση των υλικών καθώς το έργο αφορά σχολικό κτίριο στο οποίο 
πιθανότατα να πλησιάζουν παιδιά. Για το λόγο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα 
ασφαλείας. 

4) Ιδιαιτερότητες στην στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή 

Πιστή εφαρμογή της μελέτης.  

5) Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου 
Υπάρχουν και είναι ίδιοι με τις εξόδους διαφυγής των κτιρίων 

6) Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου 

7) Υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

Εντοπισμός και καταγραφή των δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών. Κατά τα άλλα 
ομοίως με (1). 

8) Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
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Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης του έργου.  

9) Άλλες ζώνες κινδύνου 

Θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε μη ειδικευμένα άτομα στις θέσεις όπου θα 
πραγματοποιούνται οι εργασίες. 

10)  Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία  

Δεν υπάρχουν λόγω της φύσης 
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ΤΜΗΜΑ Δ’ 
 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη 

τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των 

εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από 

κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του 

επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και 

σε ποια σημεία, κλπ.) 

 

1.1 Ασφάλεια εργαζομένων 

Εργασίες σε στέγες: Μέτρα ασφάλισης εργαζομένων για εργασία σε ύψος 

 

Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου: Ισχύουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Γ1.1.5 

και Γ1.1.6 του ΣΑΥ 

 

Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου:  Ως ανωτέρω 

 

Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, 

πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες    Δεν υπάρχουν 

 

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  Δεν υπάρχουν 

 

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων 

των συμβαλλομένων. Για τον λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόμενους όλα τα εφόδια 

και εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων 

ασφαλείας  του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της 

προσωπικής του ασφαλείας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφαλείας του 

εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής : 

 

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά την διάρκεια 

της εργασίας τους. 
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• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, θα 

πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται 

και να αντικαθίσταται άμεσα. 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον 

επικεφαλής του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους. 

• Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόμενους. 

• Κατά την διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας  

εργαζόμενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από αιωρούμενο 

φορτίο. 

• Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνο από 

ειδικευμένα άτομα. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 

κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά θα αναφέρεται αμέσως 

στον επικεφαλής του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα 

προστατευτικά της μηχανήματα. 

• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 

εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό 

ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και 

επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνο θα πρέπει : 

1. να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

2. να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

3. να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα           

      πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα και 

4.  να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας . 
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ΤΜΗΜΑ Ε’ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

Το έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου του 

έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν, λόγω της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο. 

 Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα, ως 

ακολούθως:  

Οι Εγκαταστάσεις ΥΔΡΕΥΣΗΣ  δύο φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δίνεται στα καζανάκια των χώρων υγιεινής, για λόγους περιορισμού των 

διαρροών και αποφυγής σπατάλης νερού.  

Οι Εγκαταστάσεις ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.  

Οι Εγκαταστάσεις ΑΡΔΕΥΣΗΣ μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Απρίλιο. 

Οι Εγκαταστάσεις ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ δύο φορές το χρόνο, τους 

μήνες Φεβρουάριο και Αύγουστο. Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο φίλτρο του νερού. 

 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Ημερομηνία 

συντήρησης 

Τμήμα που 

συντηρήθηκε 

Τύπος 

συντήρησης 

Στοιχεία 

υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 

αρμοδίου 
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Θεσσαλονίκη           /     / 2021 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

  

 
 
 
 

 

       
 
 

Θεσσαλονίκη         /      /2021 
Θεωρήθηκε 

Ο  Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
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