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ΙΟΥΝΙΟΣ 2023 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΜΕΡΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΑΝΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α1 1
ΠΡΣ ΣΤ 6.5 

ΣΧΕΤ

Εκθάμνωση, καθαρισμός, κλάδεμα, κοπή 
και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες μετά της 
μεταφοράς 

ΠΡΣ 5371 στρ 4,50 250,00 1.125,00

Α2 2
ΠΡΣ Α12 

ΣΧΕΤ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή 
κλαδεμάτων εν μέρει με μηχανικά μέσα και 
εν μέρει με εργατικά χέρια μετά της 
μεταφοράς 

ΟΙΚ 2171 m3 70,00 3,70 259,00

Α3 3 ΟΔΟ Α-2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες  μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 1123Α m3 3760,00 1,90 7.144,00

Α4 4 ΟΔΟ Α-3.3
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών μετά της 
μεταφοράς 

ΟΔΟ 1133Α m3 940,00 9,40 8.836,00

Α5 5 ΟΔΟ Α-4.1
Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 1212 m3 130,00 2,85 370,50

Α6 6 ΟΔΟ Α-14
Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος  
σε κάθε είδους έδαφος.

ΟΔΟ 1310 m 1.680,00 0,65 1.092,00

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ(

€)

ΔΑΠΑΝΗ

 ΟΜΑΔΑ  A.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  -  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  -  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ     

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2021

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

768.180,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣΑ/Α Α.Τ
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

σε κάθε είδους έδαφος.

Α7 7 ΟΔΟ Β-1
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0m σε κάθε είδους 
έδαφος μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 2151 m3 100,00 5,20 520,00

Α8 8 ΟΔΟ Α-18.3
Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου κατηγορίας Ε4 μετά της 
μεταφοράς 

ΟΔΟ 1510 m3 1200,00 10,80 12.960,00

Α9 9 ΟΔΟ Α-19
Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200mm μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 3121 B m3 160,00 9,40 1.504,00

Α10 10 ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ 1530 m3 1.320,00 1,05 1.386,00

Α11 11 ΟΔΟ ΔΧ1
Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών λόγω 
ειδικών συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)

ΟΔΟ 1510 m3 1200,00 13,65 16.380,00

51.576,50 51.576,50

B1 12
ΟΔΟ                

Β-29.1.1
Κοιτοστρώσεις- εξωμαλυντικές στρώσεις 
από άοπλο σκυρόδεμα C8/10

ΟΔΟ 2511 m3 23,00 72,30 1.662,90

Β2 13
ΟΔΟ Β-
29.22

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

ΟΔΟ 2531 m3 21,00 89,80 1.885,80

Β3 14
ΟΔΟ Β-

29.3.1 ΣΧΕΤ

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων 
στρώσεων προστασίας, στεγάνωση 
γεφυρών εγκιβωτισμός σωλήνων κ.λ.π. με 
σκυρόδεμα C16/20  των 350kgr τσιμέντου 

ΟΔΟ 2532 m3 423,00 108,60 45.937,80

Β4 15
Β-29.3.4 

ΣΧΕΤ

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κ.λ.π.) με σκυρόδεμα C20/25 
ελαχίστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 

350kgr/m3

ΟΔΟ 2551 m3 56,00 148,00 8.288,00

Β5 16 Β-29.4.5
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 
τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π. με σκυρόδεμα 
C20/25

OΔO 2551 m3 88,00 133,00 11.704,00

Β6 17
ΟΔΟ Β-29.5 

ΣΧΕΤ

Κατασκευή οδοστρώματος, διωρύγων, 
κεφαλόδεσμων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37

ΟΔΟ 2551 m3 41,00 171,00 7.011,00

Β7 18 ΟΔΟ ΔΧ2
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όλων των 
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

ΟΔΟ 2532 m3 652,00 10,00 6.520,00

Β8 19 ΟΔΟ Β-30.2
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500c 
εκτός υπογείων έργων 

ΟΔΟ 2612 kgr 19.500,00 1,15 22.425,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Α   

ΟΜΑΔΑ  Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

Β8 19 ΟΔΟ Β-30.2
εκτός υπογείων έργων 

ΟΔΟ 2612 kgr 19.500,00 1,15 22.425,00

Β9 20 ΟΔΟ  Β-30.3
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500c εκτός 
υπογείων έργων

ΥΔΡ 7018 kgr 4.280,00 1,15 4.922,00



Β10 21
ΥΔΡ 

11.02.03

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

ΥΔΡ 6752 kgr 1.100,00 3,10 3.410,00

B11 22
ΟΔΟ Β-32  

ΣΧΕΤ
Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος 
τύπου (Γ) και παραμένων ξυλότυπος

ΥΔΡ 6403 m2 530,00 18,30 9.699,00

B12 23
ΥΔΡ 

12.01.01

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=800mm

ΥΔΡ 6551.6 m 20,00 103,00 2.060,00

B13 24
ΥΔΡ 

12.01.01.07

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=1000mm

ΥΔΡ 6551.7 m 10,00 144,00 1.440,00

B14 25
ΥΔΡ 

12.10.06 
ΣΧΕΤ

Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC SDR41 DN 315mm

ΥΔΡ 6711.4 m 36,00 31,35 1.128,60

128.094,10 128.094,10

Γ1 26 ΟΔΟ Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 3121Β m3 1.850,00 16,50 30.525,00

Γ2 27 ΟΔΟ Γ-1.2
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10m μετά της μεtαφοράς 

ΟΔΟ 3111 Β m3 10.700,00 1,6 17.120,00

Γ3 28 ΟΔΟ Γ-2.2
Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (ΠΤΠ 0-
155) μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 3211Β m2 10.700,00 1,7 18.190,00

Γ4 29 ΟΔΟ Γ-3
Στρώση στράγγισης οδοστρώματος μετά της 
μεταφοράς 

ΟΔΟ  3121Β m3 205,00 15,95 3.269,75

Γ5 30 ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων μετά της μεταφοράς ΟΔΟ  3311 Β m3 390,00 17,6 6.864,00

Γ6 31 ΟΔΟ ΔΧ3
Πρόσθετη αποζημίωση για υλικά 
οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

ΟΔΟ 3121Β m2 4.585,00 13,65 62.585,25

Γ7 32 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ 4110 m2 9.800,00 1,2 11.760,00

ΟΜΑΔΑ  Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  -  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Β   

Γ7 32 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ 4110 m2 9.800,00 1,2 11.760,00

Γ8 33 ΟΔΟ Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ 4120 m2 600,00 0,45 270,00

Γ9 34 ΟΔΟ Δ-8.1
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m  με χρήση 
κοινής ασφάλτου μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 4521Β m2 9.800,00 7,95 77.910,00

Γ10 35 ΟΔΟ Δ-7
Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 
0,05m μετά της μεταφοράς 

ΟΔΟ 4421Β m2 600,00 7,15 4.290,00

Γ11 36 ΟΔΟ ΔΧ4
Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτόστρωση 
πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

ΟΔΟ 4521Β m2 10.400,00 0,7 7.280,00

240.064,00 240.064,00

Δ1 37 ΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ 6541 μήνες 10 8,2 82,00

Δ2 38 ΥΔΡ 1.02
Χρήση εμφίπλευρων  εργοταξιακών 
στηθαίων οδού τύπου New Jersey από 
σκληρό πλαστικό

ΗΛΜ 108 μήνες 60 5,2 312,00

Δ3 39 ΥΔΡ 1.03
Αναλάμπτοντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

ΗΛΜ 108 μήνες 20 10,3 206,00

Δ4 40
ΟΔΟ Ε – 

17.1
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή 

ΟΙΚ 7788 m2 775,00 3,8 2.945,00

Δ5 41 ΟΔΟ Ε 1.1.6

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2, που 
τοποθετούνται  με έμπηξη κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 λειτουργικό 
πλάτος W2

ΟΙΚ 6541 m 580,00 45,00 26.100,00

Δ6 42 ΟΔΟ Ε 8.2.2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (0,65*0,65)

ΟΙΚ 6541 m2 1,70 133,00 226,10

Δ7 43 ΟΔΟ Ε 9.1
Πινακίδες επικινδύνων θέσεων τριγωνικής 
πλευράς 0,90M (K1α και Κ1δ – Κ2α – Κ2δ)

ΟΙΚ 6541 τεμ 16,00 53,70 859,20

Πινακίδες ρύθμισης μεσαίου μεγέθους (Ρ30 - 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ  

ΟΜΑΔΑ  Δ.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  -  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Δ8 44 ΟΔΟ  Ε 9-4
Πινακίδες ρύθμισης μεσαίου μεγέθους (Ρ30 - 
Ρ32)

ΟΙΚ  6541 τεμ 4,00 53,70 214,80



Δ9 45 ΟΔΟ Ε -10.2
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN80mm (3΄΄)

ΟΔΟ 2653 τεμ 24,00 49,30 1.183,20

Δ10 46
ΛΜ 2.07 

ΣΧΕΤ
Θαλάσσιες μεταφορές υλικών από Λιμένα 
Βόλου σε Λιμάνι Σκιάθου 

Δρομολ. 4,00 600,00 2.400,00

34.528,30 34.528,30

454.262,90
81.767,32

536.030,22
80.404,53

2.000,00
360,00

618.794,76
705,25

619.500,00
148.680,00
768.180,00

Η Προϊσταμένη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                                                        
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      

Με βαθμ. Α’
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΧΟΥ              

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                 
Με βαθμ. Α’

Φ.Π.Α.  24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ( με Φ.Π.Α.)

Απρόβλεπτα  15% (Σ1)
Συνολική δαπάνη έργου με ΓΕ+ΕΟ (Σ1)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ       Σκιάθος,    

Προστίθεται (ΓΕ +ΕΟ) 18%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ  

Απολογιστικές εργασίες (εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων) 
ΓΕ + ΕΟ απολογιστικών εργασιών 
ΣΥΝΟΛΟ  (Σ2)
Πρόβλεψη αναθεώρησης  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  Α+Β+Γ+Δ
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