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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α Α.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΡΙΚΗ

 ΟΜΑΔΑ  A.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  -  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  -  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ     

Α1 1 ΠΡΣ 5371 στρ 4,00 250,00 1.000,00

Α2 2 ΟΙΚ 2171 60,00 3,70 222,00

Α3 3 ΟΔΟ 1420 2.700,00 0,35 945,00

Α4 4 ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α 9.000,00 1,85 16.650,00

Α5 5 ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ 1133Α 1.950,00 8,70 16.965,00

Α6 6 ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ 1212 390,00 2,70 1.053,00

Α7 7 ΥΔΡ 6082.1 65,00 31,20 2.028,00

Α8 8 ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ 1123 Α 50,00 2,65 132,50

Α9 9 ΟΔΟ 1310 m 3.600,00 0,90 3.240,00

Α10 10 ΟΔΟ 2151 1.300,00 5,64 7.332,00

Α11 11 ΟΔΟ Α-18.3 ΟΔΟ 1510 3.600,00 10,50 37.800,00

Α12 12 ΟΔΟ Α-19 ΟΔΟ 3121 Β 1.000,00 9,10 9.100,00

Α13 13 ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ 1530 3.870,00 0,95 3.676,50

Α14 14 ΟΔΟ Β-7 ΥΔΡ 6157 200,00 19,00 3.800,00

Α15 15 ΟΔΟ ΔΧ1 ΟΔΟ 3221Β 3.800,00 13,65 51.870,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Α   155.814,00 155.814,00

ΟΜΑΔΑ  Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

Β1 16 ΟΔΟ 2511 170,00 66,00 11.220,00

Β2 17 ΟΔΟ Β-29.22 ΟΔΟ 2531 50,00 82,00 4.100,00

ΕΡΓΟ  :    ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΧΟΥΝΙ, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 
(ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ) & ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ(€) ΟΛΙΚΗ ΑΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΣ ΣΤ 6.5 
ΣΧΕΤ

Εκθάμνωση, καθαρισμός, κλάδεμα, κοπή 
και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες μετά της 
μεταφοράς 

ΠΡΣ Α12 
ΣΧΕΤ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή 
κλαδεμάτων εν μέρει με μηχανικά μέσα και 
εν μέρει με εργατικά χέρια μετά της 
μεταφοράς και απόρριψης 

m3

ΟΔΟ Α-1  
ΣΧΕΤ

Πλήρη μόρφωση, ισοπέδωση και 
καθαρισμός καταστρώματος  οδού m3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες  μετά της μεταφοράς m3

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών μετά της 
μεταφοράς 

m3

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς 

m3

ΥΔΔΡ 4.13 
ΣΧΕΤ

Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο μετά της 
μεταφοράς

m3

Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών  μετά της 
μεταφοράς 

m3

ΟΔΟ Α-14 
ΣΧΕΤ

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος  
σε κάθε είδους έδαφος.

ΟΔΟ Β-1 
ΣΧΕΤ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 10,0m σε κάθε είδους 
έδαφος μετά της μεταφοράς 

m3

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου κατηγορίας Ε4 μετά της 
μεταφοράς 

m3

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200mm μετά της μεταφοράς m3

m3

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών 
κ.λ.π. μετάτ ης μεταφοράς 

m3

Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών  των 
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

m3

   ΟΔΟ           
 Β-29.1.1

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις 
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

m3

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

m3



Β3 18 ΟΔΟ 2532 1.040,00 99,60 103.584,00

Β4 19 ΟΔΟ 2551 110,00 136,00 14.960,00

Β5 20 Β-29.4.5 OΔO 2551 800,00 121,ΟΟ 96.800,00

Β6 21 ΟΔΟ 2551 130,00 160,40 20.852,00

Β7 22 ΟΔΟ ΔΧ2 ΟΔΟ 2532 2.280,00 10,00 22.800,00

Β8 23 ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ 2612 kgr 76.000,00 1,05 79.800,00

Β9 24 ΟΔΟ  Β-30.3 ΥΔΡ 7018 kgr 11.300,00 1,05 11.865,00

B10 25 ΟΔΟ Β-48 ΟΔΟ -2672 kgr 400,00 2,40 960,00

B11 26 ΥΔΡ 6752 kgr 800,00 3,00 2.400,00

B12 27 ΥΔΡ 6403 1.550,00 17,80 27.590,00

Β13 28 ΥΔΡ 6551.6 m 4,00 100,00 400,00

Β14 29 ΥΔΡ 6551.7 m 33,00 140,00 4.620,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Β   401.951,00 401.951,00

ΟΜΑΔΑ  Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  -  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Γ1 30 ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121Β 2.100,00 15,50 32.550,00

Γ2 31 ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ 3111 Β 27.500,00 1,50 41.250,00

Γ3 32 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ 3211Β 27.500,00 1,60 44.000,00

Γ4 33 ΟΔΟ Γ-4 ΟΔΟ  3121Β 380,00 15,00 5.700,00

Γ5 34 ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων μετά της μεταφοράς ΟΔΟ  3311Β 730,00 16,50 12.045,00

Γ6 35 ΟΔΟ ΔΧ3 ΟΔΟ 3121Β 8.710,00 13,65 118.891,50

Γ7 36 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ 4110 25.500,00 1,10 28.050,00

Γ8 37 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ 4521Β 25.500,00 7,25 184.875,00

Γ9 38 ΟΔΟ Δ-7 ΟΔΟ 4421Β 600,00 6,55 3.930,00

Γ10 39 ΟΔΟ ΔΧ4 ΟΔΟ 4521Β 26.100,00 0,70 18.270,00

ΟΔΟ Β-29.31 
ΣΧΕΤ

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων 
στρώσεων προστασίας, στεγάνωση 
γεφυρών εγκιβωτισμός σωλήνων κ.λ.π. με 
σκυρόδεμα C16/20 tvn 350kgr τσιμέντου 

m3

Β-29.4.4 
ΣΧΕΤ

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κ.λ.π.) με σκυρόδεμα C16/20 
ελαχίστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 
350kgr/m3

m3

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 
τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π. με σκυρόδεμα 
C20/25

m3

ΟΔΟ Β-29.5 
ΣΧΕΤ

Κατασκευή οδοστρώματος, διωρύγων, 
κεφαλόδεσμων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37

m3

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όλων των 
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

m3

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500c 
εκτός υπογείων έργων 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500c εκτός 
υπογείων έργων

Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα (σχάρες, 
φρεάτια κ.λ.π.)

ΥΔΡ 
11.02.03

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

ΟΔΟ Β-32  
ΣΧΕΤ

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος 
τύπου (Γ) και παραμένων ξυλότυπος m2

ΥΔΡ 
12.01.01

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=800mm

ΥΔΡ 
12.01.01.07

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=1000mm

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
μετά της μεταφοράς 

m3

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10m μετά της μεραφοράς m3

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (ΠΤΠ 0-
155) μετά της μεταφοράς 

m2

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος μετά 
της μεταφοράς 

m3

m3

Πρόσθετη αποζημίωση για υλικά 
οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

m2

m2

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m μετά της 
μεταφοράς 

m2

Ασφλατικές συνδετικές ισοπεδωτικές 
στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 
μετά της μεταφοράς 

m2

Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτόστρωση 
πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

m2



ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ  489.561,50 489.561,50

ΟΜΑΔΑ  Δ.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  -  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Δ1 40 ΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ 6541 μήνες 54,00 8,00 432,00

Δ2 41 ΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 μήνες 170,00 5,00 850,00

Δ3 42 ΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 μήνες 66,00 10,00 660,00

Δ4 43 ΟΙΚ 7788 1.870,00 3,45 6.451,50

Δ5 44 ΟΔΟ Ε 1.1.6 ΟΙΚ 2653 m 2.100,00 45,00 94.500,00

Δ6 45 ΟΔΟ Ε 8.2.2 ΟΙΚ 6541 9,00 121,Ο0 1.089,00

Δ7 46 ΟΔΟ Ε 9.1 ΟΙΚ 6541 τεμ 26,00 49,00 1.274,00

Δ8 47 ΟΔΟ  Ε 9-4 ΟΙΚ  6541 τεμ 12,00 49,00 588,00

Δ9 48 ΟΔΟ 2653 τεμ 58,00 45,00 2.610,00

Δ10 49 ΥΔΡ 6711.1 m 240,00 5,55 1.332,00

Δ11 50 Θαλάσσιες μεταφορές υλικών Δρομολ. 9,00 600,00 5.400,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ  Γ  115.186,50 115.186,50

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  Α+Β+Γ+Δ 1.162.513,00
Προστίθεται (ΓΕ +ΕΟ) 18% 209.252,34
Συνολική δαπάνη έργου με ΓΕ+ΕΟ (Σ1) 1.371.765,34
Απρόβλεπτα  15% (Σ1) 205.764,80
Απολογιστικές εργασίες (εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων) 5.000,00
ΓΕ + ΕΟ απολογιστικών εργασιών 900,00
ΣΥΝΟΛΟ  (Σ2) 1.583.430,14
Πρόβλεψη αναθεώρησης  1.569,86
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 1.585.000,00
Φ.Π.Α.  24% 380.400,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ( με Φ.Π.Α.) 1.965.400,00

ΒΟΛΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΧΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Χρήση εμφίπλευρων  εργοταξιακών 
στηθαίων οδού τύπου New Jersey από 
σκληρό πλαστικό

Αναλάμπτοντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

ΟΔΟ Ε – 
17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή m2

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2, που 
τοποθετούνται  με έμπηξη κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 λειτουργικό 
πλάτος Ν2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (0,65*0,65)

m2

Πινακίδες επικινδύνων θέσεων τριγωνικής 
πλευράς 0,90M (K1α και Κ1δ – Κ2α – Κ2δ)

Πινακίδες ρύθμισης μεσαίου μεγέθους (Ρ30 
- Ρ32)

ΟΔΟ              
  Ε -10.2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN80mm (3΄΄)

ΥΔΡ 
12.10.01 

ΣΧΕΤ

Σωλήνες-αγωγοί PVC Φ110, SDR 41, 
DIN110mm ενσωματούμενοι στα τοιχεία 
οπλισμένου σκυροδέματος

ΛΙΜ 2.07 
ΣΧΕΤ
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