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A. ΓΕΝΙΚΑ  

1.   ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Το  τιμολόγιο  συντάχθηκε  με  βάση  τα  ενιαία  τιμολόγια  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.  Πιο
συγκεκριμένα  για  τη  σύνταξη  το  παρόντος  τιμολογίου  χρησιμοποιήθηκαν  τα
ακόλουθα:

α)   Το  τιμολόγιο  Εργασιών  Έργων  Οδοποιίας  και  οι  αντίστοιχοι  πίνακες  τιμών
μονάδες προϋπολογισμού άνω του 1.500.000,00€ και κάτω των 5.000.000,00€

β)  Το  περιγραφικό  τιμολόγιο  Υδραυλικών  έργων  και  των  φραγμάτων  και  οι
αντίστοιχοι πίνακες τιμών μονάδας, προϋπολογισμού άνω του 1.500.000,00€  και
κάτω των 5.000.000,00€

γ)  Για τις μεταφορές θεωρήθηκαν τα παρακάτω:

 Οι μεταφορές ορίζονται σε μέσες αποστάσεις διαδρομών θεωρούμενο το έργο
ότι γίνεται σε ένα χώρο. Έτσι :

 Για την απόθεση προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών ορίζεται
μέση απόσταση L=6,00km

 Για τις μεταφορές υλικών από λατομεία περιοχής Βόλου ορίζεται μέση
απόσταση L=20,00km

Η τιμή μονάδας ανά km ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.



2.  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   

Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]
παραπλεύρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν  την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €|m3.km

Σε αστικές περιοχές
- Απόσταση  <  5 km 0,28
- Απόσταση  ≥  5 km 0,21

Εκτός πόλεως
- Οδοί καλής βατότητας
-   Απόσταση  <  5 km 0,20
-   Απόσταση  ≥  5 km 0,19
- Οδοί κακής βατότητας
-   Απόσταση  <  5 km 0,25
-   Απόσταση  ≥  5 km 0,21
- Εργοταξιακές οδοί
-   Απόσταση  <  3 km 0,22
-   Απόσταση  ≥  3 km 0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή
Φορτοεκφόρτωση (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρούνται σε κυβικά
μέτρα (m3) κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλησματος  ή  οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με  βάση τα επιμετρούμενα  m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η  δαπάνη  του  μεταφορικού  έργου  όπως  προσδιορίζεται  στο  παρόν  τιμολόγιο,
προστίθεται  στην  τιμή  βάσεως  των  άρθρων  που  επισημαίνονται  με  [*]  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (  δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).



ΒΑΣΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ   ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Ελήφθησαν  από το Πρακτικό  Διαπιστώσεως  Τιμών  : Τιμαριθμική  2012Γ

Α|Α Κωδικό
ς

Ειδικότητα
Βασικό

Ημερομίσθιο
(€)

Τύπος
Μετατροπής

Ωρομίσθιο
(€)

1 001 Εργάτης
ανειδίκευτος

62,99 62,99*1,88419\7,75 15,32

2 002 Βοηθός
(ειδικευμένος
Εργάτης)

69,28 62,28*1,88419\7,75 16,84

3 003 Τεχνίτης 81,71 81,71*1,88419\7,75 19,86
4 008 Χειριστής ελαφρών

Μηχανημάτων
111,92 111,92*1,88419\7,75 26,36



 





B.    ΤΙΜΕΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

1.  ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε με βάση τα ενιαία τιμολόγια Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
και βασικά τα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας ΦΕΚ 363Β\1-2-2013 (που ισχύει από 19-
3-13).

Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκε και το αντίστοιχο Τιμολόγιο Τιμών Υδραυλικών
Έργων (ΦΕΚ 363Β\19-2-2013) και οι αντίστοιχοι πίνακες τιμών μονάδας εργασιών
Έργων Οδοποιίας για έργα > 1,5 εκατομ. (χωρίς Φ.Π.Α.) όπως και υδραυλικά έργα.

Τα  κονδύλια  που  έχουν  ληφθεί  από  το  Τιμολόγιο  Έργων  Οδοποιίας  φέρουν  το
πρόθεμα  (ΟΔΟ),  τα  κονδύλια  που  έχουν  ληφθεί  από  το  Τιμολόγιο  Υδραυλικών
Έργων έχουν το πρόθεμα (Υ) και τα δύο κονδύλια των Οικοδομικών Εργασιών έχουν
το πρόθεμα (ΟΙΚ).

Στις  εργασίες  που έχουν μεταφορικά (Μ) και  πρέπει  να προστεθεί  η δαπάνη των
μεταφορικών επεξηγείται στη συνέχεια η προκύπτουσα δαπάνη.

Τέλος  εργασίες  που δεν  καλύπτονται  από τα  Τιμολόγια  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  έχουν
προκύψει  ως σύνθετες τιμές  από τα επιμέρους άρθρα των Τιμολογίων,  καθώς και
παρεμφερών  εργασιών  και  αφορούν  τη  δαπάνη  θαλάσσιων  μεταφορών  (άρθρο  6
εγκύκλιος 33\2004).

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    

Οι προμετρήσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

 Διατομές, εμβαδά, όγκοι ελήφθησαν από τις αντίστοιχες διατομές οδοποιίας
που έγιναν ανά διατομή όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

 Η προμήθεια των απαιτούμενων πρόσθετων υλικών λατομείου προβλέπεται
να γίνει από λατομείο που βρίσκεται σε απόσταση 20Km από το λιμάνι του
Βόλου. Η απόσταση του λιμανιού του Βόλου από αυτό της Σκιάθου είναι 31,2
ναυτικά μίλια.

 Για τις επιχώσεις από δάνεια επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4 (ΟΔΟ Α-18.2)
θα  χρησιμοποιηθούν  υλικά  τα  οποία  θα  μεταφερθούν  από  τα  λατομεί  του
Βόλου στη θέση του έργου. 
Αντίστοιχα για τα κοκκώδη υλικά έως 200mm θα μεταφερθούν από τις επί
τόπου  εκσκαφές  ή  από  αποθέσεις  στη  Ν.  Σκιάθο  με  μέση  απόσταση
μεταφοράς 6,0km
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 Τα  πλεονάζοντα  και  ακατάλληλα  προϊόντα  εκσκαφών  προβλέπεται  να
αποτεθούν σε χώρο παρακείμενο του Δήμου Σκιάθου σε απόσταση 8,0km από
την πόλη της Σκιάθου
 Θαλάσσιες  μεταφορές  :  η  απόσταση  λιμάνι  Βόλου  –  λιμάνι  Σκιάθου

λαμβάνεται έως 31,2 ναυτικά μίλια (n.Mile) βάσει της επισυναπτόμενης
βεβαίωσης του Λιμεναρχείου Βόλου. Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 0,35€\
m3n.mile του άρθρου ΛΙΜ-2.07 και το γεγονός ότι η συνολική ποσότητα
των  προς  μεταφορά  υλικών  δεν  υπερβαίνει  τις  40000m3   το  κόστος
θαλάσσιας μεταφοράς  διαμορφώνεται ως εξής:
31,2n.mile *0,35€\n.mile*1,25 = 13,65€\m3

 Στις  θαλάσσιες  μεταφορές  ισχύουν  τα  παρακάτω  όσον  αφορά  στις
προσαυξήσεις για την μεταφορά:

 Για τις μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου έως την θέση του έργου
μέση απόσταση μεταφοράς                         6,0km
Δαπάνη για μεταφορές εκτός πόλης 6,0km      0,20 €\m3km
Προσαύξηση τιμής άρθρου για μεταφορές 6,0*0,20 =1,2€\m3

 Για  όλες  τις  εργασίες  σκυροδέτησης  θα  έχουμε  πρόσθετη  τιμή
ανεξάρτητα  από την ποιότητα  του  σκυροδέματος  με  βάση την  §6  της
εγκυκλίου  33\2004-Δ17α\02\137\ΦΝ437\24-12-2004  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
λόγω  ειδικών  συνθηκών  και  μονοπωλιακής  πώλησης  προϊόντος.  Η
προσαύξηση υπολογίζεται στα αντίστοιχα άρθρα.

 Για μεταφορές τσιμεντοσωλήνων και σιδηρού οπλισμού θα υπολογισθούν
τα  κόμιστρα  να  ναύλο  πλοίου  με  δεδομένο  ότι  το  φορτηγό  μήκους
L=16,50m μεταφέρει φορτίο μέχρι βάρους 16,0tn.



1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές
και Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα
λοιπά συμβατικά τεύχη,  τις  ισχύουσες Τεχνικές  Προδιαγραφές,  τα  διαγράμματα,
μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς και τις
έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές
τεχνικές προδιαγραφές, νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)  καθώς  και  στις  λοιπές  προδιαγραφές  όπως  αυτές
αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου.

Όσα  από  τα  εν  ισχύ  εθνικά  κανονιστικά  κείμενα  (Υπουργικές  Αποφάσεις,
Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή
δεν περιλαμβάνονται  στο θεματολόγιο αυτών,  εξακολουθούν να ισχύουν με  την
προϋπόθεση  ότι  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  τα  εναρμονισμένα  ευρωπαϊκά
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ

2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2221/30
–  7  –  2012.  Για  τις  εργασίες  για  τις  οποίες  δεν  υπάρχει  μέχρι  τη  σύνταξη  του
παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες
Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ.
Έτσι,  στην  ανωτέρω  περίπτωση  θα  ισχύουν  ο  παρακάτω  επιπρόσθετες  Τεχνικές
Προδιαγραφές.  Επίσης,  όπου  περιγράφονται  και  αναφέρονται  επιπρόσθετες
απαιτήσεις, όσον αφορά τις επί μέρους εργασίες, τρόπο εκτέλεσης και υλικά από τις
αντίστοιχες  ισχύουσες  ΕΤΕΠ  θα  ισχύουν  και  όσα  αναφέρονται  στις  πρόσθετες
απαιτήσεις.

2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης

Σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  5  της  διακήρυξης,  και  σύμφωνα  με  την
παράγραφο  4  της  Εγκυκλίου  26  /  04  –  10  –  2012  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,  Μεταφορών  & Δικτύων,  στη  σειρά  ισχύος  των  συμβατικών
τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.
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Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω
συμβατικά τεύχη όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και
την  επιμέτρηση  και  πληρωμή των  εργασιών,  υπερισχύουν  τα  αναφερόμενα  στο
Τιμολόγιο Μελέτης.

Ειδικότερα,  αναφέρεται  ότι  εργασίες οι  οποίες  – βάσει  του Τιμολογίου Μελέτης
περιλαμβάνονται  στην  τιμή  ενός  άρθρου  Τιμολογίου,  δεν  θα  προσμετρούνται  /
πληρώνονται  ιδιαιτέρως,  ανεξαρτήτως  διαφορετικής  σχετικής  αναφοράς  στις
Τεχνικές Προδιαγραφές.

2.3 Υλικά

2.3.1 Γενικά

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών
στοιχείων καθώς και  η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών
στο εργοτάξιο.

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει
να ζητούνται έγκαιρα από τον Ανάδοχο.

(γ)  Τα υλικά και  τα δομικά στοιχεία που πρόκειται  να ενσωματωθούν στο έργο,
πρέπει να είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά
μεταξύ τους.

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθμ. 6690 στο
ΦΕΚ 1914 Β / 15 – 06 – 2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά
και  των  προγενέστερων  σχετικών  ΚΥΑ,  ευρεία  ποικιλία  προϊόντων  τα  οποία
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με  τα  αντίστοιχα  για  κάθε  προϊόν
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα
Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.

2.3.2 Δείγματα

Υλικά  και  δομικά  στοιχεία  τα  οποία  χρησιμοποιούνται  από  τον  Ανάδοχο  ως
δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή
αμεταχείριστα κατ’ επιλογήν του Αναδόχου.
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2.3.3 Προμήθεια

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του
Αναδόχου,  να  ενσωματωθούν  στο  έργο  πρέπει  να  είναι  καινούργια.  Προϊόντα
ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.
1.4.1, εδάφιο (γ).

(β)  Οι  διαστάσεις  και  η  ποιότητα  υλικών  και  δομικών  στοιχείων  για  τα  οποία
υπάρχουν  πρότυπες  τεχνικές  προδιαγραφές,  πρέπει  να  είναι  σύμφωνες  με  τις
προδιαγραφές αυτές.

2.4 Εκτέλεση Εργασιών

(α)  Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου,  π.χ.  αρχαιολογικά
ευρήματα,  δίκτυα ΟΚΩ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και
εντολές των αρμοδίων φορέων.

(β)  Ο  Ανάδοχος  πρέπει  να  κρατά  ελεύθερους  τους  δρόμους  και  τις  λοιπές
κυκλοφοριακές  προσβάσεις  που  είναι  αναγκαίες  για  τη  διατήρηση  της  ροής
κυκλοφορίας, εφόσον δοθεί εντολή υπό την υπηρεσία.

(γ)  Σε  περίπτωση που,  κατά τη  διάρκεια  των  εργασιών,  ανεβρεθούν  επικίνδυνα
υλικά,  π.χ.  στο  έδαφος,  στους  υδάτινους  πόρους  ή  σε  δομικά  στοιχεία  και
κατασκευές,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώσει  τον  Εργοδότη  χωρίς
καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει
άμεσα όλα τα  αναγκαία  μέτρα ασφαλείας.  Τυχόν  αναγκαία  πρόσθετα μέτρα θα
συμφωνηθούν  από  κοινού  μεταξύ  Εργοδότη  και  Αναδόχου.  Οι  δαπάνες  για  τα
ληφθέντα  άμεσα  μέτρα  και  τα  τυχόν  πρόσθετα  πληρώνονται  πρόσθετα  στον
Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ)

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ Β΄2221/ 30-7-2012 και
ειδικότερα, σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΝΕΤ – ΕΤΕΠ του παραρτήματος
3  της  Εγκυκλίου   26/04-10-2012  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Στο συγκεκριμένο
έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες  ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον πίνακα (Α).
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ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ   ΕΤΕΠ 

Α/Α Α.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΟΜΑΔΑ  A.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  -  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  -  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  -  ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ     

Α1 1 ΠΡΣ 5371 10-06-06-00

Α2 2 ΟΙΚ 2171

Α3 3 ΟΔΟ 1420 02-01-02-00

Α4 4 ΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α 02-02-01-00

Α5 5 ΟΔΟ Α-3.3 ΟΔΟ 1133Α 02-02-01-00

Α6 6 ΟΔΟ Α-4.1 ΟΔΟ 1212 08-01-01-00

Α7 7 ΥΔΡ 6082.1 15-02-01-01

Α8 8 ΟΔΟ Α-2.1 ΟΔΟ 1123 Α 02-02-01-00

Α9 9 ΟΔΟ 1310

Α10 10 ΟΔΟ 2151 02-04-00-00

Α11 11 ΟΔΟ Α-18.3 ΟΔΟ 1510 02-06-00-00

ΕΡΓΟ  :    ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΧΟΥΝΙ, 
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ) & ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

           ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ               
ΕΤΕΠ 

ΠΡΣ ΣΤ 6.5 
ΣΧΕΤ

Εκθάμνωση, καθαρισμός, κλάδεμα, κοπή 
και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με 
μηχανήματα και εργάτες μετά της 
μεταφοράς 

ΠΡΣ Α12 
ΣΧΕΤ

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή 
κλαδεμάτων εν μέρει με μηχανικά μέσα και 
εν μέρει με εργατικά χέρια μετά της 
μεταφοράς και απόρριψης 

ΟΔΟ Α-1  
ΣΧΕΤ

Πλήρη μόρφωση, ισοπέδωση και 
καθαρισμός καταστρώματος  οδού 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες  μετά της μεταφοράς 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών μετά της 
μεταφοράς 

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες 
ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς 

ΥΔΡ 4.13 
ΣΧΕΤ

Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα ή ελαφρώς οπλισμένο μετά της 
μεταφοράς

Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και 
στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του 
ορίου των γενικών εκσκαφών  μετά της 
μεταφοράς 

ΟΔΟ Α-14 
ΣΧΕΤ

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος  
σε κάθε είδους έδαφος.

ΟΔΟ Β-1 
ΣΧΕΤ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 10,0m σε κάθε είδους 
έδαφος μετά της μεταφοράς 

Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου κατηγορίας Ε4 μετά της 
μεταφοράς 



Α12 12 ΟΔΟ Α-19 ΟΔΟ 3121 Β

Α13 13 ΟΔΟ Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ 1530 02-07-01-00

Α14 14 ΟΔΟ Β-7 ΥΔΡ 6157

Α15 15 ΟΔΟ ΔΧ1 ΟΔΟ 3221Β

ΟΜΑΔΑ  Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  - ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

Β1 16 ΟΔΟ 2511

Β2 17 ΟΔΟ Β-29.22 ΟΔΟ 2531

Β3 18 ΟΔΟ 2532

Β4 19 ΟΔΟ 2551

Β5 20 Β-29.4.5 OΔO 2551

Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους 
κόκκων έως 200mm μετά της μεταφοράς 

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών 
κ.λ.π. μετά της μεταφοράς 

Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών  των 
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

   ΟΔΟ           
 Β-29.1.1

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις 
από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, 
εξομαλυντικές στρώσεις κ.λ.π. από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00

ΟΔΟ Β-29.31 
ΣΧΕΤ

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων 
στρώσεων προστασίας, στεγάνωση 
γεφυρών εγκιβωτισμός σωλήνων κ.λ.π. με 
σκυρόδεμα C16/20 tvn 350kgr τσιμέντου 

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00

Β-29.4.4 
ΣΧΕΤ

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κ.λ.π.) με σκυρόδεμα C16/20 
ελαχίστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 
350kgr/m3

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, 
τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π. με σκυρόδεμα 
C20/25

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00



Β6 21 ΟΔΟ 2551

Β7 22 ΟΔΟ ΔΧ2 ΟΔΟ 2532

Β8 23 ΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ 2612 01-02-01-00

Β9 24 ΟΔΟ  Β-30.3 ΥΔΡ 7018 01-02-01-00

B10 25 ΟΔΟ Β-48 ΟΔΟ -2672

B11 26 ΥΔΡ 6752 08-07-01-01

B12 27 ΥΔΡ 6403 01-05-00-00

Β13 28 ΥΔΡ 6551.6

Β14 29 ΥΔΡ 6551.7

ΟΜΑΔΑ  Γ.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  -  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Γ1 30 ΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121Β 05-03-03-00

Γ2 31 ΟΔΟ Γ-1.2 ΟΔΟ 3111 Β 05-03-03-00

Γ3 32 ΟΔΟ Γ-2.2 ΟΔΟ 3211Β 05-03-03-00

Γ4 33 ΟΔΟ Γ-4 ΟΔΟ  3121Β 05-03-03-00

Γ5 34 ΟΔΟ Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων μετά της μεταφοράς ΟΔΟ  3311Β 05-03-03-00

Γ6 35 ΟΔΟ ΔΧ3 ΟΔΟ 3121Β

Γ7 36 ΟΔΟ Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ 4110 05-03-11-01

ΟΔΟ Β-29.5 
ΣΧΕΤ

Κατασκευή οδοστρώματος, διωρύγων, 
κεφαλόδεσμων από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37

01-01-01-00                        
01-01-02-00                        
01-01-03-00                        
01-01-04-00                        
01-01-05-00                        
01-01-07-00                        
01-03-00-00                        
01-04-00-00                        
01-05-00-00

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όλων των 
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500c 
εκτός υπογείων έργων 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500c εκτός 
υπογείων έργων

Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα (σχάρες, 
φρεάτια κ.λ.π.)

ΥΔΡ 
11.02.03

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, 
χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

ΟΔΟ Β-32  
ΣΧΕΤ

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος 
τύπου (Γ) και παραμένων ξυλότυπος

ΥΔΡ 
12.01.01

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=800mm

ΥΔΡ 
12.01.01.07

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 ονομαστικής 
διαμέτρου D=1000mm

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
μετά της μεταφοράς 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10m μετά της μεραφοράς 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (ΠΤΠ 0-
155) μετά της μεταφοράς 

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος μετά 
της μεταφοράς 

Πρόσθετη αποζημίωση για υλικά 
οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)



Γ8 37 ΟΔΟ Δ-8.1 ΟΔΟ 4521Β 05-03-11-04

Γ9 38 ΟΔΟ Δ-7 ΟΔΟ 4421Β 05-03-11-04

Γ10 39 ΟΔΟ ΔΧ4 ΟΔΟ 4521Β

ΟΜΑΔΑ  Δ.   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  -  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Δ1 40 ΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ 6541 05-04-06-00

Δ2 41 ΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108

Δ3 42 ΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108

Δ4 43 ΟΙΚ 7788

Δ5 44 ΟΔΟ Ε 1.1.6 ΟΙΚ 2653 ΟΜΟΕ – ΣΑΟ

Δ6 45 ΟΔΟ Ε 8.2.2 ΟΙΚ 6541

Δ7 46 ΟΔΟ Ε 9.1 ΟΙΚ 6541

Δ8 47 ΟΔΟ  Ε 9-4 ΟΙΚ  6541

Δ9 48 ΟΔΟ 2653

Δ10 49 ΥΔΡ 6711.1

Δ11 50 Θαλάσσιες μεταφορές υλικών 

ΒΟΛΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2021
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m μετά της 
μεταφοράς 

Ασφλατικές συνδετικές ισοπεδωτικές 
στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 
μετά της μεταφοράς 

Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτόστρωση 
πάχους 0,05m λόγω ειδικών συνθηκών 
(θαλασσίων μεταφορών)

Χρήση εμφίπλευρων  εργοταξιακών 
στηθαίων οδού τύπου New Jersey από 
σκληρό πλαστικό

Αναλάμπτοντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

ΟΔΟ Ε – 
17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 
βαφή 

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2, που 
τοποθετούνται  με έμπηξη κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 λειτουργικό 
πλάτος W2

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 (0,65*0,65)

Πινακίδες επικινδύνων θέσεων τριγωνικής 
πλευράς 0,90M (K1α και Κ1δ – Κ2α – Κ2δ)

Πινακίδες ρύθμισης μεσαίου μεγέθους (Ρ30 
- Ρ32)

ΟΔΟ              
  Ε -10.2

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN80mm (3΄΄)

ΥΔΡ 
12.10.01 

ΣΧΕΤ

Σωλήνες-αγωγοί PVC Φ110, SDR 41, 
DIN110mm ενσωματούμενοι στα τοιχεία 
οπλισμένου σκυροδέματος

ΛΙΜ 2.07 
ΣΧΕΤ
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3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥ ΕΩΣ
200mm

Για την κατασκευή των επιχώσεων πίσω από τοίχους ή συρματοκιβώτια, ο ανάδοχος
θα  χρησιμοποιήσει  κοκκώδη  υλικά  από  συλλεκτά  υλικά,  ή  θραυστά  προϊόντα
λατομείου  ή  ποταμού,  μέγιστης  διάστασης  λίθων  200mm,  ελάχιστης
περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος – διερχομένων από το κόσκινο Νο 40 –
35% και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 5 (IP ≤ 5.0%).

Το ανωτέρω κοκκώδες υλικό μπορεί να προέλθει από τις εκσκαφές του έργου ή από
επιτόπου προμήθεια. Τα ανωτέρω κοκκώδη υλικά θα συμπυκνωθούν με βάση την
αντίστοιχη  ΕΤΕΠ.  Ο  βαθμός  συμπύκνωσης  που  αντιστοιχεί  σε  ξηρά  φαινόμενη
πυκνότητα  θα είναι  τουλάχιστον  ≥  90% της  τροποποιημένης  δοκιμής  Proctor.  Η
εκτέλεση δοκιμής συμπύκνωσης θα είναι μία τουλάχιστον ανά αυτοτελές τμήμα του
αναχώματος.

                                                                          ΒΟΛΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ  2021
                                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
                                                                            ΙΩΑΝΝΑ  ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ
                                                                                ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

             ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ                                                 ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΣΑΧΟΥ         
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                     



ΟΜΑΔΑ   Α

Α.Τ. 1  (ΠΡΣ ΣΤ 6.5 ΣΧΕΤ)

Εκθάμνωση, καθαρισμός, κλάδεμα, κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με
μηχανήματα και εργάτες μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης  ΠΡΣ 5371  100%

Τιμή  ανά στρέμμα 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΠΡΣ 6.5 με προσαύξηση λόγω σποραδικότητας 85*1,14 = 96,80€

 Εργάτης ανειδίκευτος (001) (h) 10h*15,32€\h                                      = 153,20€
Σύνολο                                                                                                      250,00€

ΕΥΡΩ  : Διακόσια πενήντα  (250,0)    

                         

Α.Τ. 2  (ΠΡΣ Α12 ΣΧΕΤ)

Φορτοεκφόρτωση  προϊόντων  εκσκαφών ή  κλαδεμάτων  εν  μέρει  με  μηχανικά
μέσα και εν μέρει με εργατικά χέρια μετά της μεταφοράς και απόρριψης

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2171  100%

Τιμή  ανά  κυβικό μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΠΡΣ Α12 με προσαύξηση λόγω εργατικών χεριών και 
 σποραδικότητας   1,0*2,50                                                         = 2,50€\m3

 Μεταφορές σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                = 1,20€\  m  3  
Σύνολο                                                                                            3,70€\m3

ΕΥΡΩ  : Tρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά  (3,70)    

Α.Τ. 3  (ΟΔΟ  Α1 ΣΧΕΤ)

Πλήρη μόρφωση, ισοπέδωση και καθαρισμός καταστρώματος  οδού

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1420  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο (m2)



Πλήρη  μόρφωση  και  ισοπέδωση  της  επιφάνειας  παρέμβασης  σκάφης  οδού  ή
υφιστάμενου οδοστρώματος σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος, ανεξάρτητα από τη
μορφή και έκταση της επιφάνειας σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ημιβραχώδες,
βραχώδες),  με χρήση οποιασδήποτε μηχανικών μέσων (διαμορφωτήρας,  φορτωτής
κ.λ.π.), ή χειρονακτικά όπου απαιτείται, για την έδραση υπόβασης οδοστρωσίας, με
τη διάστρωση και  μόρφωση τυχόν  επιπλέων προϊόντων που προκύπτουν  από την
ισοπέδωση  [η  εφαρμογή  αυτή  του  άρθρου  εφαρμόζεται  σε  θέσεις  όπου  δεν
προβλέπεται  υλικό  Ε4  ή  απαιτείται  η  μόρφωση  της  επιφάνειας  για  διάστρωση
προϊόντων οδοστρώματος].

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ  Α-20
«Κατασκευή επιχωμάτων με μείωση τιμής λόγω εργασίας σε επιφάνεια 
0,95 €\m3* 0,37 €\m =      0,35 €\m2

ΕΥΡΩ  :  τριάντα πέντε λεπτά    (0,35)

Α.Τ. 4  (ΟΔΟ  Α-2 )

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες  μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-2Β)                                                        = 0,65€\m3

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                  = 1,20€
Σύνολο                                                                                            1,85€\m3

ΕΥΡΩ  : ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  (1,85)    

Α.Τ. 5  (ΟΔΟ  Α-3.3 )

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  βραχώδες  χωρίς  χρήση  εκρηκτικών  μετά  της
μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1133Α  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 



 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-3.3\Β)                                                        = 7,50€\m3

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                  = 1,20€
Σύνολο                                                                                            8,70€\m3

ΕΥΡΩ  : οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά  (8,70)    

Α.Τ. 6  (ΟΔΟ  Α-4.1 )

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1212  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-4.1\Β)                                                    = 1,50€\m3

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                  = 1,20€
Σύνολο                                                                                            2,70€\m3

ΕΥΡΩ  : δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά  (2,70)    

Α.Τ. 7  (ΥΔΡ  4.13 ΣΧΕΤ )

Καθαιρέσεις  οπλισμένων  –  αόπλων  σκυροδεμάτων,  τριγωνικών
τάφρων, τοιχείων, τεχνικών κ.λ.π. μετά της μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης   ΥΔΡ 6082.1       100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, τεχνικών έργων, τοιχείων,
τριγωνικών  τάφρων,  φρεατίων,  σωληνωτών  αγωγών  κ.λ.π.  από
οπλισμένο σκυρόδεμα, ελαφρώς οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα ή και
λιθοδομών   με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την μεταφορά και
απόρριψη των προϊόντων καθαίρεσης  σε οποιαδήποτε απόσταση.

Περιλαμβάνεται  η  καθαίρεση  των  στοιχείων  από  σκυρόδεμα  ή
λιθοδομή,  η  συγκέντρωση,  αποκομιδή  και  απόθεση  όλων  των
προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις  και μετά



σε χώρους επιτρεπόμενους  από τις αρμόδιες αρχές. Η καθαίρεση θα
γίνει με ιδιαίτερη προσοχή ώστε εφόσον προβλέπεται από την μελέτη
να είναι δυνατή η ένταξη του διατηρούμενου τμήματος της κατασκευή
στην προγραμματιζόμενη νέα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

1. Η εργασία καθαιρέσεων με ή χωρίς μηχανικά μέσα
2. Η  δαπάνη  τυχόν  προσωρινής  εναπόθεσης   των  προϊόντων

καθαιρέσεων 
3. Η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού 
4. Η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας 
5. Ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και τη στάθμη
που  γίνονται  οι  εργασίες  σε  σχέση  με  την  οδό  και  ότι  ο  ανάδοχος
οφείλει  να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η απόφραξη
τυχόν  υπαρχόντων  τεχνικών  και  τάφρων  της  οδού  στην  περιοχή
εκτέλεσης  των εργασιών ισχύει η ΕΤΕΠ 15-02-01-01

Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης που μετράτε σε όγκο πριν την 

καθαίρεση.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή  άρθρου   ΥΔΡ  4.13\Β  με  προσαύξηση  50% λόγω  σποραδικότητας  και
οπλισμού    1,50*20€\m3                                                              = 30,00

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                     = 1,20€
Σύνολο                                                                                            31,20€\m3

ΕΥΡΩ  : τριάντα ένα  ευρώ και είκοσι λεπτά  (31,20)    



Α.Τ. 8  (ΟΔΟ  Α-2.1 )

Αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων
με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών  μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1123  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-2.1\Β)                                                    = 1,45€\m3

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                  = 1,20€
Σύνολο                                                                                            2,65€\m3

ΕΥΡΩ  : δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά  (2,65)    

Α.Τ. 10  (ΟΔΟ  Β-1 ΣΧΕΤ)

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και  τάφρων πλάτους  έως 10,0m σε κάθε
είδους έδαφος μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2151  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

Για την πλήρη εκσκαφή μέχρι πλάτους 10 μ. θεμελίων τεχνικών έργων (τοίχων,
βάθρων,  φρεατίων  κλπ),  τάφρων  τοποθέτησης  αγωγών,  οχετών  κάθε  είδους
(αποχέτευσης,  αποστράγγισης,  Ο.Κ.Ω.,  ηλεκτροφωτισμού  κλπ.),  για  την  εκσκαφή
κάτωθεν αγωγών, για διερευνητικές τομές εντοπισμού αγωγών-οχετών ΟΚΩ σε κάθε
είδους έδαφος (γαιοημίβραχο και βράχο), περιλαμβανομένων και των πετρωμάτων με
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών και για οποιοδήποτε
βάθος, με αφετηρία μέτρησης του βάθους την άνω επιφάνεια σκάμματος όπως αυτή
ορίζεται στην Τ.Σ.Υ., που εκτελείται  σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., ανεξάρτητα από τη
χρήση ή όχι εκρηκτικών υλών, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό, με οποιοδήποτε μηχανικό
μέσο, ή ακόμα και με τα χέρια.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη αντλήσεων και αντιμετώπισης των κάθε είδους
επιφανειακών  και  υπόγειων  νερών,  η  δαπάνη  των  κάθε  είδους  απαιτουμένων
αντιστηρίξεων παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες αντιστηρίξεις με
πασσαλοσανίδες κλπ), η δαπάνη μόρφωσης του πυθμένα και τμήματος των παρειών
αυτού  ώστε  να  μπορούν  να  χρησιμεύσουν  για  τη  διάστρωση  σκυροδέματος  (π.χ.
θεμέλια  τεχνικών  έργων,  περιβλήματα  αγωγών  κλπ)  χωρίς  τη  χρήση  πλευρικών
ξυλοτύπων,  η  δαπάνη  συμπύκνωσης  του  πυθμένα  των  θεμελίων,  η  δαπάνη
διαμόρφωσης  ή  μη  των  δαπέδων  εργασίας  για  την  εκσκαφή  ή  αποκομιδή  των
προϊόντων εκσκαφών, η δαπάνη διαλογής, φορτοεκφορτώσεων, χαμένου χρόνου και
μεταφοράς αυτών σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με υπόδειξη της Υπηρεσίας
για οριστική απομάκρυνση ή προσωρινή απόθεση στην περιοχή του έργου (με την εν



συνεχεία  αποκομιδή  αυτών  και  την  οριστική  τοποθέτηση  σε  θέσεις  κατασκευής
επιχωμάτων του έργου) ή απ’ ευθείας οριστική τοποθέτηση σε θέσεις κατασκευής
επιχωμάτων  του  έργου  ή  απόθεση  παρά  το  σκάμμα  για  την   επανεπίχωση  του
απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου ή οχετού
ή αγωγού που κατασκευάζονται εκτός του σώματος της οδού, καθώς και η δαπάνη
για  την  επανόρθωση  ζημιών  εξαιτίας  ενδεχόμενων  καταπτώσεων  γειτονικών
εδαφικών όγκων.
Επίσης  στην  τιμή  περιλαμβάνεται  ανηγμένα  η  δαπάνη  για  το  κόψιμο  τυχόν
υπάρχοντος  ασφαλτικού  οδοστρώματος  με  κατάλληλη  μέθοδο  σύμφωνα  με  τους
λοιπούς  όρους  δημοπράτησης  (Ε.Σ.Υ.  κλπ.),  το  κόψιμο,  το  ξερίζωμα  και  η
απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η δαπάνη για την εκσκαφή παλιών
οδοστρωμάτων, κρασπεδορείθρων με το σκυρόδεμα έδρασής τους, πλακοστρώσεων
και τσιμεντοστρώσεων (από άοπλο σκυρόδεμα), η δαπάνη για τις τυχόν απαιτούμενες
γεφυρώσεις των
εκσκαφών  των  τάφρων  με  σιδηρές  λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή  άλλα  έργα
γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχημάτων και για εξυπηρέτηση των παρόδιων
ιδιοκτησιών  και  τέλος  η  δαπάνη για  τις  εργασίες  επανεπίχωσης  του απομένοντος
όγκου  σκάμματος  με  κατάλληλα  προϊόντα  εκσκαφών.      Η  κατηγορία  αυτή  των
εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται  για επιφάνεια μέχρι
100 μ2,  ή  με  πλάτος  σκάμματος  το ανώτερο μέχρι  10,00 μ.  ανεξάρτητα από την
επιφάνεια κάτοψης (όπως λεπτομερώς προσδιορίζεται στην Τ.Σ.Υ.) για οποιοδήποτε
βάθος  και  για  όλα  τα  τμήματα  των  έργων  της  εργολαβίας.  Εκσκαφές  θεμελίων,
τάφρων κλπ, πέραν του όγκου των εκσκαφών θεμελίων, όπως αυτός ορίζεται στην
Τ.Σ.Υ., όπου προβλέπονται από τη μελέτη ή εκτελούνται ύστερα από γραπτή εντολή
της Υπηρεσίας, θα πληρώνονται με την τιμή των άρθρων των γενικών εκσκαφών. Η
εκσκαφή μετράται σε όγκο, όπως αυτός ορίζεται στην Τ.Σ.Υ..
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής θεμελίων τεχνικών έργων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Β-1\Β) με προσαύξηση 20% λόγω ειδικών 
Συνθηκών και σποραδικότητας    3,70€\m3*1,20                       = 4,44€\m3

 Μεταφορές με μέση απόσταση 6,0km
σε δρόμους εργοταξιακούς     6,0km*0,20                                  = 1,20€
Σύνολο                                                                                         5,64€\m3

ΕΥΡΩ  : πέντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά  (5,64)    

Α.Τ. 11  (ΟΔΟ  Α-18.3)

Δάνεια  θραυστών  επίλεκτων  υλικών  λατομείου  κατηγορίας  Ε4  μετά  της
μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1510  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-18.3\Β)                                                     5,50€\m3

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                                                     = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                                                         =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                                                        10,50 €\m3

ΕΥΡΩ  : δέκα  ευρώ και πενήντα λεπτά  (10,50)    

Α.Τ. 12  (ΟΔΟ  Α-19)

Προμήθεια  κοκκώδους  υλικού  μεγέθους  κόκκων  έως  200mm  μετά  της
μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Α-19\Β)                                                    = 7,50€\m3

 Μεταφορές από διάφορα σημεία στη θέση του έργου
με μέση απόσταση μεταφοράς  8,0km    8,0km*0,                   = 1,60€
Σύνολο                                                                                         9,10€\m3

ΕΥΡΩ  : εννέα ευρώ και δέκα λεπτά  (9,10)    

Α.Τ. 14  (ΟΔΟ  Β-19  ΣΧΕΤ)

Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6157  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Β-7\Β)                                                       14,00€\m3

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                                                     = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                                                         =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                                                        19,00 €\m3



ΕΥΡΩ  : δέκα εννέα ευρώ   (19,00)    

Α.Τ. 15  (ΟΔΟ  ΔΧ-1)

Προσαύξηση  τιμής  αδρανών  υλικών   των  ανωτέρω  άρθρων  λόγω  ειδικών
συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Προσαύξηση τιμής των ποσοτήτων των άρθρων θραυστών υλικών λατομείου που θα
μεταφερθούν από Βόλο σε λιμάνι Σκιάθου (θαλάσσιες μεταφορές)

Τιμή  13,65 €\m3

ΕΥΡΩ : Δέκα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά  (13,65)



ΟΜΑΔΑ  Β 

Α.Τ. 18  (ΟΔΟ  Β-29.3.1 ΣΧΕΤ)

Κατασκευή  ρείθρων,  τραπεζοειδών  τάφρων  στρώσεων  προστασίας,  στεγάνωση
γεφυρών  εγκιβωτισμός  σωλήνων  κ.λ.π.  με  σκυρόδεμα  C16/20  των  350kgr
τσιμέντου άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2532  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-29.3.1\Β)  με προσαύξηση 10% λόγω
πρόσθετων ξυλοτύπων 86,0 €\m3*1,1                                           = 94,60 €\m3

 Πρόσθετη ποσότητα ανά κυβικό  50kgr τσιμέντου
Τσιμέντο κοινό (026) 50kgr*0,0999                                              = 5,00€\  m  3     
  Σύνολο                                                                                           99,00 €\m3

ΕΥΡΩ : Ενενήντα εννέα ευρώ   (99,00)

Α.Τ. 19  (ΟΔΟ  Β-29.4.4  ΣΧΕΤ)

Μικροκατασκευές  (φρεάτια,  ορθογωνικές  τάφροι  κ.λ.π.)  με  σκυρόδεμα  C16/20
ελαχίστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο 350kgr/m  3  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2551  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-29.3.4\Β)  με προσαύξηση 10% λόγω
πρόσθετων ξυλοτύπων 86,0 €\m3*1,1                                           =131,00 €\m3

 Πρόσθετη ποσότητα ανά κυβικό  50kgr τσιμέντου
Τσιμέντο κοινό (026) 50kgr*0,0999                                              = 5,00€\  m  3     
  Σύνολο                                                                                           136,00 €\m3

ΕΥΡΩ : Εκατό τριάντα έξη ευρώ   (136,00)



Α.Τ. 21   (ΟΔΟ  Β-29.5  ΣΧΕΤ)

Κατασκευή οδοστρώματος, διωρύγων, κεφαλόδεσμων από σκυρόδεμα κατηγορίας
C30/37

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2551  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

Κατασκευή οδοστρώματος, Ιρλανδικής  τάφρου, δοκών εγκιβωτισμού, κεφαλόδεσμων
κ.λ.π.  από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C30\37 ελαχίστης περιεκτικότητας   σε
τσιμέντο  350kgr\m3  κατηγορίας  JRCP [Jointed-  Reunfirced –  Concrete panement]
“Οδόστρωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα με αρμούς»

Στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή όλα τα περιγραφόμενα 

Α)  στο γενικό  άρθρο ΟΔΟ Β-29 «Κατασκευές  από σκυρόδεμα» του περιγραφικού
τιμολογίου έργων οδοποιίας

Β) οι αντίστοιχες εγκεκριμένες ΕΤΕΠ

Γ)  τα αναγραφόμενα στην Τεχνική Έκθεση

Με τις  εξής  πρόσθετες  προδιαγραφές  απαιτήσεις  που  περιλαμβάνονται  στη  δαπάνη
κατασκευή του οδοστρώματος της Ιρλανδικής τάφρου ή απλού οδοστρώματος.

 Τα χρησιμοποιούμενα τσιμέντα για την παραγωγή του σκυροδέματος θα είναι
Portland [PC]  τύπου CEM II ή CEM  IV κατηγορίας 32.5

 Η  χρήση  πλαστικοποιητού  ή  υπερπλαστικοποιητού  για  τη  διατήρηση  του
χαμηλού λόγου νερό\τσιμέντο

 Η χρήση αερακτικού στην άνω στρώση διάστρωση [όπου και ο οπλισμός της
πλακός οδοστρώματος]

 Η επεξεργασία και  το φινίρισμα της επιφάνειας [ομαλότητα – βούρτσισμα –
σκλήρυνση] με βάση την προδιαγραφή  MCHW 1 σειρά 1000. Υπενθυμίζεται
ότι η βουρτσισμένη  υφή εφαρμόζεται εγκάρσια και κατά πλάτος της πλάκας
ενώ το σκυρόδεμα είναι ακόμα πλαστικό 

 Η διαρκής συντήρηση για τουλάχιστον [7] ημέρες

 Οι απαιτούμενοι ξυλότυποι

 Κατά  την  κατασκευή  θα  δημιουργηθούν  πρόσθετα  εγκάρσιοι  αρμοί  [αρμοί
διαστολής] ανά 8,0m το μέγιστο καθώς και σε επαφή με τα υπάρχοντα τοιχεία,
κράσπεδα, τεχνικά κ.λ.π. Το πλάτος των ανωτέρω αρμών θα είναι έως 3,0mm. Η
δημιουργία των εγκάρσιων αρμών πληρώνεται ιδιαίτερα ενώ των διαμήκων σε
επαφή με  τα υπάρχοντα τεχνικά  περιλαμβάνεται  στην δαπάνη της  τιμής  του
άρθρου. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-29.5.1\Β)                                                      142,00€\m3

 Χρήση  πρόσμικτων μείωση λόγου νερού προς τσιμέντο
[ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2]
ΟΙΚ  7922  2,00kgr *1,70 =                                                                3,40 €\m3

 Πρόσθετη δαπάνη για δημιουργία αρμών, μόρφωσης και 
Φινίρισμα επιφάνειας σε ώρες τεχνίτου
Τεχνίτης [003] 0,76h*19,86 €\h  =                                                     15,00€\  m  3  
Σύνολο                                                                                             160,40€\m3

ΕΥΡΩ : εκατό  εξήντα και σαράντα λεπτά 

Α.Τ. 22   (ΟΔΟ  ΔΧ 2)

Προσαύξηση  τιμής  σκυροδέματος  όλων  των  ανωτέρω  άρθρων  λόγω  ειδικών
συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2532  100%

Τιμή   κυβικό  μέτρο (m3)

Πρόσθετη  τιμή  (βάσει  της  παρ.  6  της  εγκυκλίου  33\2004-Δ17α\02\ΦΝ437\24-12-
2004  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.)  για  παραγωγή,  μεταφορά,  διάστρωση,  συμπύκνωση  και
συντήρηση σκυροδέματος για πάσης φύσεως κατασκευών από σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών λόγω ειδικών συνθηκών και θαλασσίων μεταφορών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Μέση αξία σκυροδέματος επί τόπου του έργου [προσφορά]       115,00 €\m3

 Αξία σκυροδέματος [τιμή Βόλου προσφορά]                              105,00€\  m  3  
Διαφορά τιμής                                                                              10,00 €\m3

ΕΥΡΩ :  Δέκα  (10,00)

Α.Τ. 27   (ΟΔΟ  Β-32 ΣΧΕΤ)

Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου (Γ) και παραμένων ξυλότυπος

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6403   100%

Τιμή   τετραγωνικό   μέτρο επιφανείας  (m2)



Διαμόρφωση επιφάνειας τελειώματος σκυροδέματος τύπου (Γ) σε εμφανείς επιφάνειες
τεχνικών  έργων  [τοιχεία  τμήμα  όψης  από  σκυρόδεμα],  επίπεδες  ή  καμπύλες  σε
οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  δάπεδο  εργασίας  και  οποιοδήποτε  μεγέθους
συμπεριλαμβανομένης  της δαπάνης απώλειας τμήματος ξυλοτύπου.

Στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή

Α) όλα τα αναγραφόμενα στο άρθρο ΟΔΟ Β-32 του περιγραφικού τιμολογίου έργων
οδοποιίας 

Β)  την  πρόσθετη  αποζημίωση  για  την  απώλεια  τμήματος  ξυλοτύπου  σε  επαφή  με
έδαφος ή σε τμήματα ορθογωνικών καναλιών που δεν μπορούν να αποξηλωθούν οι
ξυλότυποι οροφής λόγω μικρών διαστάσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-32\Β)                                                  5,80 €\m2

 Προσαύξηση τιμής ειδικής επιφάνειας ή απώλειας 
Ξυλότυπου  σε ώρες τεχνίτου
Τεχν (003) 0,605h *19,86€\h                                              12,00 €\m2

Σύνολο                                                                                 17,80 €\m2

ΕΥΡΩ : Δέκα επτά και ογδόντα λεπτά  (17,80)



ΟΜΑΔΑ  Γ  

Α.Τ. 30   (ΟΔΟ  Γ-1.1)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Γ-1.1\Β)                                                       10,50€\m3

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                                                     = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                                                         =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                                                        15,50 €\m3

ΕΥΡΩ  : δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά   (15,50)    

Α.Τ. 31   (ΟΔΟ  Γ-1.2)

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3111Β  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο (m2)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Γ-2.2\Β)                                                       1,00€\m2

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                        = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                            =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                            5,00 €\m3

Για πάχος 0,10m έχουμε : 5*0,10                                                          = 0,50 €\m2   

 Σύνολο                                                                                                    1,50 €\m2

ΕΥΡΩ :  ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50)



Α.Τ. 32   (ΟΔΟ  Γ-2.2)

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (ΠΤΠ 0-155) μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3211Β  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο (m2)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Γ-2.2\Β)                                                       1,10€\m2

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                        = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                            =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                            5,00 €\m3

Για πάχος 0,10m έχουμε : 5*0,10                                                          = 0,50 €\  m  2     

 Σύνολο                                                                                                    1,60 €\m2

ΕΥΡΩ :  ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60)

Α.Τ. 33   (ΟΔΟ  Γ-3)

Στρώση στράγγισης οδοστρώματος μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3121Β  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Γ-3\Β)                                                       10,00€\m3

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                        = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                            =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                            5,00 €\m3

Για πάχος 0,10m έχουμε : 5*1,0                                                          = 5,00 €\  m  3     

 Σύνολο                                                                                                    15,00 €\m3

ΕΥΡΩ :   δέκα πέντε  ευρώ  (15,00)



Α.Τ. 34   (ΟΔΟ  Γ-5)

Κατασκευή ερεισμάτων μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3311Β  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΟΔΟ (Γ-5\Β)                                                       11,50€\m3

 Μεταφορές από λατομεία σε λιμάνι Βόλου
 20,0km*0,19€\km                                        = 3,80€\m3

 Μεταφορές από λιμάνι Σκιάθου στη θέση του έργου
6,0km*0,20€\m3                                            =1,20 €\  m  3  
Σύνολο                                                            5,00 €\m3

Για πάχος 0,10m έχουμε : 5*1,0                                                          = 5,00 €\  m  3     

 Σύνολο                                                                                                 16,50 €\m3

ΕΥΡΩ :   δέκα έξη  ευρώ και πενήντα λεπτά   (16,50)

Α.Τ. 35   (ΟΔΟ  ΔΧ-3)

Πρόσθετη  αποζημίωση  για  υλικά  οδοστρωσίας  λόγω  ειδικών  συνθηκών
(θαλασσίων μεταφορών)

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3311Β  100%

Τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο (m3) 

Πρόσθετη τιμή για υλικά θραυστά και στρώσεις οδοστρωσίας (υπόβαση, βάση,στρώση
εξυγίανσης, άμμος κ.λ.π.) του παρόντος τιμολογίου για θαλάσσιες μεταφορές από λιμάν
Βόλου σε λιμάνι Σκιάθου 

ΕΥΡΩ : Δέκα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ( 13,65)

Α.Τ. 37   (ΟΔΟ  Δ-8.1)

Ασφαλτική  στρώση  κυκλοφορίας  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05m  μετά  της
μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο επιφανείας (m2) 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ  (Δ-8.1\Β)                                   =   7,00 €\m2

 Μεταφορές για πάχος 0,05   
5,0€\m3* 0,05                                                           = 0,25 €\  m  2  
Σύνολο                                                                         7,25 €\m2

ΕΥΡΩ :  επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (7,25)

Α.Τ. 38   (ΟΔΟ  Δ-7)

Ασφλατικές  συνδετικές  ισοπεδωτικές  στρώσεις  συμπυκνωμένου  πάχους  0,05m
μετά της μεταφοράς

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4421Β  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο επιφανείας (m2) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ  (Δ-7\Β)                                   =   6,30 €\m2

 Μεταφορές για πάχος 0,05m   
5,0€\m3* 0,05                                                           = 0,25 €\  m  2  
Σύνολο                                                                         6,55 €\m2

ΕΥΡΩ :  έξη ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (6,55)

Α.Τ. 39   (ΟΔΟ  ΔΧ-4)

Πρόσθετη  αποζημίωση για  ασφαλτόστρωση  πάχους  0,05m λόγω ειδικών  συνθηκών
(θαλασσίων μεταφορών)

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β  100%

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο επιφανείας (m2) 

Πρόσθετη  αποζημίωση  για  ασφαλτικές  στρώσεις  πάχους  0,05m λόγω  θαλασσίων
μεταφορών από Λιμάνι Βόλου σε Λιμάνι Σκιάθου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή θαλάσσιας μεταφοράς ανά m3 =   13,65 €\m3

 Μεταφορές για πάχος 0,05m   
13,65€\m3* 0,05                                                    =       0,70 €\m2



ΕΥΡΩ :  εβδομήντα  λεπτά (0,70)

Α.Τ. 49   ( ΥΔΡ  12.10.1 ΣΧΕΤ)

Σωλήνες-αγωγοί PVC Φ110, SDR 41, DIN110mm ενσωματούμενοι στα τοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ  6711.1  100%

Τιμή  ανά   μέτρο μήκους τοποθέτησης  (m) 

Σωλήνες  – αγωγοί  απαγωγής  υδάτων από μη πλαστικοποιημένο  PVC-V συμπαγούς
τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-01  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-
02 «Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-V τοποθετούμενες και στερεούμενες στον
κορμό  των  τοίχων  αντιστήριξης  για  την  απαγωγή  και  εκτόνωση  της  υδροστατικής
πίεσης από τις επιχώσεις. Στο παρόν άρθρο συμπεριλαμβάνονται :

Α)  όσα  αναφέρονται  στο  άρθρο  ΥΔΡ  12.10  του  περιγραφικού  τιμολογίου
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 

Β) Η προσαρμογή και στερέωση των σωλήνων μεταξύ των οπλισμών του κορμού των
τοιχείων με ελαφρά επίκλιση προς τα έξω με το σύρμα πρόσδεσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

 Τιμή άρθρου  ΥΔΡ (12.10.01\Β)                                           3,70€\m

 Προσαύξηση τιμής άρθρου για εργασία προσαρμογής, στερέωσης και 
Πρόσδεσης με σύρμα κατά 50%
Ο,50 * 3,70 €\m   =                                                               1,85 €\m
Σύνολο                                                                                  5,55  €\m

ΕΥΡΩ : πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (5,55)

Α.Τ. 50   ( ΛΙΜ  2.07 ΣΧΕΤ)

Θαλάσσιες μεταφορές υλικών από λιμάνι Βόλου σε λιμένα Σκιάθου

 Κωδικός αναθεώρησης 

Τιμή  κόμιστρο πλοίου μεταφοράς βάρους έως 16,0ton ωφέλιμο φορτίου

 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Θαλάσσιές μεταφορές υλικών από λιμάνι Βόλου σε λιμάνι Σκιάθου, των υλικών των
παρακάτω άρθρων του παρόντος τιμολογίου.

Α)   Α.Τ 23  «Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500c»

B)   A.T. 24  «Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500c»



Γ)   Α.Τ. 25  και Α.Τ. 26 «Μεταφορά τσιμεντοσωλήνων τεχνικών διατομής Φ0,80m 

      και Φ  0,90m

Δ)  Α.Τ. 28 και Α.Τ. 29  «Χαλύβδινα μονόπλευρα στηθαία»

Ε)  Α.Τ. 44  « Χαλύβδινα μονόπλευρα στηθαία»

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη καθαρής μεταφοράς των υλικών από το λιμάνι του
Βόλου στο λιμάνι της Σκιάθου  με τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων ,
των πλωτών μέσων καθώς και το χρόνο φορτοεκφόρτωσης. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

Κόμιστρο πλοίου (βάσει ναυλολογίου για φορτηγό συνολικό μήκος 16,50m που μπορεί
να μεταφέρει βάρος έως 16,0ton)

 20,00€\m * 16,50             =          330,00€

 Σταλία αυτοκινήτου     =          270,00 €

Συνολική αξία ανά δρομολόγιο      600,00 €

ΕΥΡΩ  : (Δαπάνη ανά δρομολόγιο) εξακόσια ευρώ (600,00)
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