

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ**  
**ΚΕΧΡΙΑ – Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ**

**Τ.Δ. 3**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**



Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.  
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Ιωακείμ Κανδυλιάρης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								
ΑΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
<b>Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>							
1.1	Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών	A1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	2.527,53	1,27	3.209,96	
1.2	Διανοίξη ταφρου σε εδαφος γαιωδες-ημιβραχωδες	A2	ΟΔΟ-1212	m <sup>3</sup>	360,30	2,22	799,87	
	<b>ΔΑΝΕΙΑ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ</b>							
	Προμήθεια δανείων							
1.3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	A3	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	2.804,01	5,99	16.796,02	
1.4	Κατασκευή επιχωμάτων	A4	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	276,48	1,05	290,30	
1.5	Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών των ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)	A5	ΟΔΟ-3221.Β	m <sup>3</sup>	2.804,01	13,65	38.274,74	
<b>Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							<b>59.370,89</b>	<b>59.370,89</b>
<b>Ομάδα 2. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								
	<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>							
2.1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B1	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	65,92	4,57	301,25	
	<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>							
2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	B2	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	30,88	89,80	2.773,02	
2.3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B3	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	212,32	94,20	20.000,54	
2.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	B4	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	10,95	126,00	1.379,70	
2.5	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όλων των ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)	B5	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	254,15	10,00	2.541,50	
	<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>							
2.6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B6	ΥΔΡ-7018	m <sup>3</sup>	3.000,00	1,15	3.450,00	
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN1916							
	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916							
2.7	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	B7	ΥΔΡ-6551.5	m <sup>3</sup>	23,25	72,00	1.674,00	
<b>Ομάδα 2. ΤΕΧΝΙΚΑ</b>							<b>32.120,01</b>	<b>32.120,01</b>
<b>Ομάδα 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
3.1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10m	Γ1	ΟΔΟ-3111.Β	m <sup>2</sup>	5.361,30	1,59	8.524,47	
3.2	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π Ο-155)	Γ2	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	5.256,80	1,69	8.883,99	

3.3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ3	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>3</sup>	59,98	17,54	1.052,05	
3.4	Προσαύξηση τιμής αδρανών λόγω ειδικών συνθηκών	Γ4	ΟΔΟ-3211.B	m <sup>3</sup>	1.121,79	13,65	15.312,43	
<b>Ομάδα 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							<b>33.772,94</b>	<b>33.772,94</b>
<b>Ομάδα 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
4.1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ1	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	5.256,80	1,20	6.308,16	
4.2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ2	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	5.256,80	9,38	49.308,78	
4.3	Ασφαλτικές συνδετικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ3	ΟΔΟ-4421B	ton	90,00	89,20	8.028,00	
4.4	Προσαύξηση τιμής ασφαλτομίγματος λόγω ειδικών συνθηκών-μονοπωλιακής κατάστασης	Δ4	ΟΔΟ-4421B	ton	719,56	35,00	25.184,49	
<b>Ομάδα 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							<b>88.829,43</b>	<b>88.829,43</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>214.093,27</b>
<b>ΓΕ&amp;ΟΕ</b>							18%	38.536,79
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>252.630,06</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>							15%	37.894,51
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>290.524,57</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ+ΟΕ								9.600,00
ΓΕ+ΟΕ 18%								1.728,00
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>11.328,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>301.852,57</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								20.728,08
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ+ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								<b>322.580,65</b>
<b>ΦΠΑ</b>							24%	77.419,35
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>400.000,00</b>

Σκιάθος 22/02/2022

Ο Συντάξας  
Φιλαρέτου Αικατερίνη  
Πολιτικός Μηχ/κος με σύμβαση

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήστος Σταματίου  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός  
Με βαθμ. Α'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ –ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκιάθος, 31/10/2023

Με απόφαση Δημάρχου

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας

Αικατερίνη Σάχου

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με βαθμ. Α'

