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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΕΡΓΟ :
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ       
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Επικαιροποίηση)

 ΑΑ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Α.Τ.  
 ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤ.
 ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
 ΜΕΡΙΚΗ  
ΔΑΠΑΝΗ 

 ΟΛΙΚΗ   ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

 1.1 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ημιβραχωδών

Α1 ΟΔΟ-1123Α m3 2.527,53 1,27 3.209,96

 1.2 
Διανοιξη ταφρου σε εδαφος γαιωδες-
ημιβραχωδες

Α2 ΟΔΟ-1212 m3 360,30 2,22 799,87

ΔΑΝΕΙΑ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ
Προμήθεια δανείων

 1.3 
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας
Ε2 έως Ε3

Α3 ΟΔΟ-1510 m3 2.804,01 5,99 16.796,02

 1.4 Κατασκευή επιχωμάτων Α4 ΟΔΟ-1530 m3 276,48 1,05 290,30

 1.5 

Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών
των ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών
συνθηκών (θαλασσίων
μεταφορών

Α5 ΟΔΟ-3221.Β m3 2.804,01 13,65 38.274,74

59.370,89 59.370,89

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΧΡΙΑ-
Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Ομάδα 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
 Ομάδα 2. ΤΕΧΝΙΚΑ 

 2.1 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

Β1 ΟΔΟ-2151 m3 65,92 4,57 301,25

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

 2.2 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεμα C12/15

Β2 ΟΔΟ-2531 m3 30,88 89,80 2.773,02

 2.3 

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

Β3 ΟΔΟ-2532 m3 212,32 94,20 20.000,54

 2.4 
Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

Β4 ΟΔΟ-2532 m3 10,95 126,00 1.379,70

 2.5 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
όλων των
ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών 
συνθηκών
(θαλασσίων μεταφορών)

Β5 ΟΔΟ-2532 m3 254,15 10,00 2.541,50

ΟΠΛΙΣΜΟΙ

 2.6 
Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
εκτός υπογείων έργων

Β6 ΥΔΡ-7018 m3 3.000,00 1,15 3.450,00

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση
εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916

 2.7 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Β7 ΥΔΡ-6551.5 m3 23,25 72,00 1.674,00

32.120,01 32.120,01

 3.1 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκνωμένου πάχους  0,10m

Γ1 ΟΔΟ-3111.Β m2 5.361,30 1,59 8.524,47

 Ομάδα 3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 
Ομάδα 2. ΤΕΧΝΙΚΑ

 3.2 Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π Ο-155) Γ2  ΟΔΟ-3211.Β m2 5.256,80 1,69 8.883,99



  3.3       Κατασκευη ερεισματων  Γ3  ΟΔΟ-3211.Β m3 59,98 17,54 1.052,05

  3.4 
Προσαύξηση τιμής αδρανών λογω 
ειδικών συνθήκων 

 Γ4  ΟΔΟ-3211.Β m3 1.121,79 13,65 15.312,43

Ομάδα 3. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 33.772,94 33.772,94

 4.1 Ασφαλτική προεπάλειψη Δ1 ΟΔΟ-4110 m2 5.256,80 1,20 6.308,16

 4.2 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου

Δ2 ΟΔΟ-4521Β m2 5.256,80 9,38 49.308,78

 4.3 
Ασφαλτικές  συνδετικες  στρώσεις 
μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες 
κατά βάρος 

Δ3 ΟΔΟ-4421Β ton 90,00 89,20 8.028,00

 4.4 
Προσαύξηση τιμής ασφαλτομίγματος 
λογω ειδικών συνθηκών-
μονοπωλιακής κατάστασης 

Δ4  ΟΔΟ-4421Β ton 719,56 35,00 25.184,49

88.829,43 88.829,43
214.093,27

18% 38.536,79 
252.630,06 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 37.894,51 
290.524,57 

9.600,00 
1.728,00 

11.328,00 
301.852,57 

20.728,08 
322.580,65 

Σκιάθος 22/02/2022 24% 77.419,35 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 400.000,00 

Φιλαρέτου Αικατερίνη 
Πολιτικός Μηχ/κος με σύμβαση 

  Ο Συντάξας   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ+ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΠΑ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
ΓΕ&ΟΕ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ+ΟΕ

  ΣΥΝΟΛΟ

Ομάδα 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Ομάδα 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

ΓΕ+ΟΕ 18%

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σκιάθος, 31/10/2023

Χρήστος Σταματίου Με απόφαση Δημάρχου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Με βαθμ. Α’ της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας

Αικατερίνη Σάχου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Με βαθμ. Α’
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