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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑ – 

ΔΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΧΡΙΑΣ  

 & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 

 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00€ 

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2023 

(Επικαιροποίηση της 02/2022) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) αφορά στις Γενικές και Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από τον Φορέα, καθώς 
και τις έγγραφες διαταγές του, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.  

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές, 
νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) καθώς και στις λοιπές 
προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Οριστική Μελέτη του Έργου.  

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) 
δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, 
εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΕΠ

2.1 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’2221/30 – 7 – 2012. Για τις 
εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά περιλαμβάνονται 
στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, οι οποίες συμπληρώνουν τις 
ΕΤΕΠ. Έτσι, στην ανωτέρω περίπτωση θα ισχύουν ο παρακάτω επιπρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Επίσης, όπου περιγράφονται και αναφέρονται επιπρόσθετες απαιτήσεις, όσον αφορά τις επί μέρους εργασίες, 
τρόπο εκτέλεσης και υλικά από τις αντίστοιχες ισχύουσες ΕΤΕΠ θα ισχύουν και όσα αναφέρονται στις 
πρόσθετες απαιτήσεις.  



2.2 Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο μελέτης 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της διακήρυξης, και σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26 
/ 04 – 10 – 2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά 
ισχύος των συμβατικών τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

 Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων στα ως άνω συμβατικά τεύχη 
όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών, 
υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.  

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες – βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται στην τιμή 
ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προσμετρούνται / πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως διαφορετικής 
σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

2.3 Υλικά 

2.3.1 Γενικά  

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η 
φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα 
από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα 
για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.  

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ’ αριθμ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β / 15 – 
06 – 2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών ΚΥΑ, 
ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της 
Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα 
Ευρωπαϊκά  Πρότυπα  που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την 
σήμανση CE.  

2.3.2 Δείγματα 

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογήν του 
Αναδόχου.  

2.3.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούργια, 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).  

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.  

2.4 Εκτέλεση Εργασιών 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.  



(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που 
είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής κυκλοφορίας, εφόσον δοθεί εντολή υπό την υπηρεσία.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους 
υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον 
Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα 
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 
Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 
πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα ακόλουθα:  

2.5 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  (ΕΤΕΠ) ΦΕΚ Β΄2221/ 30-7-2012 και ειδικότερα, σύμφωνα 
με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΝΕΤ – ΕΤΕΠ του παραρτήματος  3 της Εγκυκλίου  26/04-10-2012 του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΩΝ. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες  ΕΤΕΠ που αναφέρονται στον πίνακα 
(Α).  

ΠΙΝΑΚΑΣ   Α  (ΕΤΕΠ) 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 

Κατασκευή επιχωμάτων.

Α1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-20  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-

00  

2 

Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια 
υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.  

Α2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-18.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-

00  

3 

Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε 
έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.  

Α3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-4.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-

00  

4 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -
ημιβραχώδες.   

Α4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Α-2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-

00  

2. ΤΕΧΝΙΚΑ 

5 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και 
τάφρων πλάτους έως 5,0 m.   

Β1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-

00  

6 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 
σκυρόδεμα C12/15, άοπλο.  

Β2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-29.2.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-

00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-
00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-
00  



7 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών 
τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα 
C16/20.  

Β3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-29.3.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00  

8 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 
τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.  

Β4 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Β-29.3.4  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00  

9 

Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C  

Β5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00  

10 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D600 mm  

Β6 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.1.1.5  

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

11 

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση 
οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m.  Γ1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-1.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00  

12 

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m 
(Π.Τ.Π. Ο-155).  

Γ2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Γ-2.2  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00  

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

13 

Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Δ1 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-3  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01  



3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥ ΕΩΣ 200mm

Για την κατασκευή των επιχώσεων πίσω από τοίχους ή συρματοκιβώτια, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει 
κοκκώδη υλικά από συλλεκτά υλικά, ή θραυστά προϊόντα λατομείου ή ποταμού, μέγιστης διάστασης λίθων 
200mm, ελάχιστης περιεκτικότητας λεπτόκοκκου κλάσματος – διερχομένων από το κόσκινο Νο 40 – 35% 
και με δείκτη πλαστικότητας το πολύ 5 (IP ≤ 5.0%).  

Το ανωτέρω κοκκώδες υλικό μπορεί να προέλθει από τις εκσκαφές του έργου ή από επιτόπου προμήθεια. Τα 
ανωτέρω κοκκώδη υλικά θα συμπυκνωθούν με βάση την αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Ο βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα θα είναι τουλάχιστον ≥ 90% της τροποποιημένης δοκιμής Proctor. 
Η εκτέλεση δοκιμής συμπύκνωσης θα είναι μία τουλάχιστον ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος.  

Σκιάθος 22/02/2022 

        Ο Συντάξας           Θεωρήθηκε  
Φιλαρέτου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχ/κος με σύμβαση 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρήστος Σταματίου 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Με βαθμ. Α’ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σκιάθος, 31/10/2023 

Με απόφαση Δημάρχου 

Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – 

Πολεοδομίας 

Αικατερίνη Σάχου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Με βαθμ. Α’ 

14 

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m.  Δ2 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-8.1  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04  

15 

Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις 
μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά 
βάρος   Δ3 ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  Δ-6  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04  



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  

A. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Το τιμολόγιο συντάχθηκε με βάση τα ενιαία τιμολόγια ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Πιο συγκεκριμένα για τη 
σύνταξη το παρόντος τιμολογίου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα:  

α) Το τιμολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας και οι αντίστοιχοι πίνακες τιμών μονάδες 
προϋπολογισμού κάτω του 1.500.000,00€  

β) Το περιγραφικό τιμολόγιο Υδραυλικών έργων και των φραγμάτων και οι αντίστοιχοι πίνακες 
τιμών μονάδας, προϋπολογισμού κάτω του 1.500.000,00€ γ) Για τις μεταφορές θεωρήθηκαν τα 
παρακάτω:  

• Οι μεταφορές ορίζονται σε μέσες αποστάσεις διαδρομών θεωρούμενο ότι το έργο γίνεται σε ένα

χώρο. Συνεπώς:

✓ Για την απόθεση προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών ορίζεται μέση απόσταση
L=3,00km

✓ Για τις μεταφορές υλικών από λατομεία περιοχής Βόλου ορίζεται μέση απόσταση L=26,00km

Η τιμή μονάδας ανά km ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, 
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.  

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση 
τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές 
μονάδας σε €/m3.km  

Σε αστικές περιοχές 

- Απόσταση<5km 0,28 

- Απόσταση≥5km 0,21 

Εκτός πόλεως 

- Οδοί καλής βατότητας

- Απόσταση<5km 0,20 

- Απόσταση≥5km 0,19 

Οδοί κακής βατότητας 

Απόσταση<5km 0,25 

Απόσταση≥5km 0,21 

Εργοταξιακές οδοί 

Απόσταση<3km 0,22 

Απόσταση≥3km 0,20 



Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή  
Φορτοεκφόρτωση (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές)  

0,03 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3) κατά τον τρόπο 

πουκαθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση 

και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο 

αντίστοιχο άρθρο.  

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην τιμή 
βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*] και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
μεταφορικού έργου).  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  
Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών: Τιμαριθμική 2012Γ 

Α/Α 
Κωδικός Ειδικότητα 

Βασικό  
Ημερομίσθιο 

(€) 

Τύπος 
Μετατροπής 

Ωρομίσθιο 

(€) 

1 001 
Εργάτης 

ανειδίκευτος 62,99 
62,99*1,88419\7, 

75  
15,32 

2 002 

Βοηθός  
(ειδικευμένος 

Εργάτης) 
69,28 

62,28*1,88419\7, 
75  16,84 

3 003 Τεχνίτης 81,71 
81,71*1,88419\7, 

75  
19,86 

4 008 

Χειριστής 
ελαφρών  

Μηχανημάτων 
111,92 

111,92*1,88419\ 
7,75  

26,36 





B. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε με βάση τα ενιαία τιμολόγια Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και βασικά τα 
Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016).  

Συμπληρωματικά, χρησιμοποιήθηκε και το αντίστοιχο Τιμολόγιο Τιμών Υδραυλικών Έργων και οι 
αντίστοιχοι πίνακες τιμών μονάδας εργασιών Έργων Οδοποιίας για έργα <1,5 εκατομ.(χωρίς 
Φ.Π.Α.) όπως και υδραυλικά έργα.  

Τα κονδύλια που έχουν ληφθεί από το Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας φέρουν το πρόθεμα (ΟΔΟ), τα 
κονδύλια που έχουν ληφθεί από το Τιμολόγιο Υδραυλικών Έργων έχουν το πρόθεμα (Υ) και τα δύο 
κονδύλια των Οικοδομικών Εργασιών έχουν το πρόθεμα(ΟΙΚ).  

Στις εργασίες που έχουν μεταφορικά (Μ) και πρέπει να προστεθεί η δαπάνη των μεταφορικών 
επεξηγείται στη συνέχεια η προκύπτουσα δαπάνη.  

Τέλος εργασίες που δεν καλύπτονται από τα Τιμολόγια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. έχουν προκύψει ως 
σύνθετες τιμές από τα επιμέρους άρθρα των Τιμολογίων, καθώς και παρεμφερών εργασιών και 
αφορούν τη δαπάνη θαλάσσιων μεταφορών (άρθρο 6 εγκύκλιος 33\2004).  

2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι προμετρήσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα παρακάτω στοιχεία:

Διατομές, εμβαδά, όγκοι ελήφθησαν από τις αντίστοιχες διατομές οδοποιίας που έγιναν ανά διατομή
όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

✓ Η προμήθεια των απαιτούμενων πρόσθετων υλικών λατομείου προβλέπεται να γίνει από
λατομείο που βρίσκεται σε απόσταση 26 Km από το λιμάνι του Βόλου. Η απόσταση του λιμένα
Βόλου από τον λιμένα της Σκιάθου είναι 31,2 ναυτικά μίλια.

✓ Για τις επιχώσεις από δάνεια υλικά κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (ΟΔΟΑ-18.1) θα χρησιμοποιηθούν
υλικά τα οποία θα μεταφερθούν από τα λατομεία του Βόλου στη θέση του έργου (με μέση απόσταση
μεταφοράς 26,00 km).
Αντίστοιχα για τα κοκκώδη υλικά έως 200mm θα μεταφερθούν από τις επί τόπου εκσκαφές ή από
αποθέσεις στη Ν. Σκιάθο με μέση απόσταση μεταφοράς 3,00 km

✓ Τα πλεονάζοντα και ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφών προβλέπεται να αποτεθούν σε χώρο
παρακείμενο του Δήμου Σκιάθου σε απόσταση 8,0km από την πόλη της Σκιάθου.

✓ Θαλάσσιες μεταφορές: η απόσταση λιμάνι Βόλου – λιμάνι Σκιάθου λαμβάνεται έως 31,2

ναυτικά μίλια (n.Mile) βάσει της επισυναπτόμενης βεβαίωσης του Λιμεναρχείου Βόλου.

Λαμβάνοντας υπόψη την τιμή 0,35€\m3n.mile του άρθρου ΛΙΜ-2.07 και το γεγονός ότι η συνολική

ποσότητα των προς μεταφορά υλικών δεν υπερβαίνει τις 40000m3 το κόστος θαλάσσιας μεταφοράς

διαμορφώνεται ως εξής: ✓ 31,2n.mile*0,35€\n.mile*1,25=13,65€\m3

✓ Στις θαλάσσιες μεταφορές ισχύουν τα παρακάτω όσον αφορά στις προσαυξήσεις για την
μεταφορά:

▪ Για τις μεταφορές από το λιμάνι Σκιάθου έως την θέση του έργου μέση απόσταση μεταφοράς
3,00 km

Δαπάνη για μεταφορές εκτός πόλης 3,0km 0,19 €\m3km Προσαύξηση τιμής άρθρου για μεταφορές 

3,0*0,19=0,57€\m3  

✓ Για μεταφορές τσιμεντοσωλήνων και σιδηρού οπλισμού θα υπολογισθούν τα κόμιστρα με
ναύλο πλοίου με δεδομένο ότι το φορτηγό μήκους L=16,50m μεταφέρει φορτίο μέχρι βάρους16,0tn.



ΟΜΑΔΑ Α  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΙΓΚΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
Α1 (ΟΔΟΑ-2)  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς  
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ1123Α 100%  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Α-2) =  0,70€\m3 

• Μεταφορές με μέση απόσταση 3,0 km σε δρόμους εργοταξιακούς 3.0 km*0.19 = 0,57€

ΕΥΡΩ: ένα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) 

Α2 (ΟΔΟΑ-4.1)  

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς 

Σύνολο 1,27 €\m3

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1212 100% 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  
• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Α-4.1\Β) =

• Μεταφορές με μέση απόσταση 3.0 km

1,65€\m3 

σε δρόμους εργοταξιακούς 3.0 km*0,19 =  0,57 € 

ΕΥΡΩ: δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (2,22) 

Α3 (ΟΔΟΑ-18.1)  

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1510 100%  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

Σύνολο 2,22 €\m3 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Α-18.1) 1,05€\m3 

 Μεταφορές από λατομεία στη θέση του έργου

 (20,0+6,00)km*0,19€\km  = 4,94€\m3  4,94€\m3 

ΕΥΡΩ: πέντε ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά (5,99) 

Α5 (ΟΔΟΑ-20)  
Κατασκευή επιχωμάτων  
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1530 100% 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

 Σύνολο 5,99 €\m3 

 Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Α-20) 1,05€\m3 

Σύνολο 1,05 €\m3 



Α6 (ΟΔΟΔΧ-1) 
Προσαύξηση τιμής αδρανών υλικών των ανωτέρω άρθρων λόγω ειδικών συνθηκών (θαλασσίων 
μεταφορών 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 1510 100%Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  
Προσαύξηση τιμής των ποσοτήτων του άρθρου ΟΔΟΑ-18-1 (υλικά κατηγορίας Ε2 έως Ε3) λόγω 
θαλασσίων μεταφορών  από Βόλο σε λιμάνι Σκιάθου (θαλάσσιες μεταφορές)  
Τιμή13,65€\m3  

ΕΥΡΩ: Δέκα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (13,65) 

ΟΜΑΔΑ Β  

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ –ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Β1  (ΟΔΟ Β-1)  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m σε κάθε είδους έδαφος μετά της 
μεταφοράς 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2151 100%Τιμή ανά κυβικό μέτρο(m3) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-1)  = 4,00€\m3 

• Μεταφορές με μέση απόσταση 3,0km

σε δρόμους εκτός πόλεως 3,0km*0,19 = 0,57€ 

 Σύνολο  4,57€\m3 
ΕΥΡΩ: τέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (4,57) 

Β2 (ΟΔΟ Β- 29.2.2)  

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2531 100%  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β- 29.2.2) =89,90€\m3 

ΕΥΡΩ: Ογδόντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά (89,90) 

Β3 (ΟΔΟ Β-29.3.1)  

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων στρώσεων προστασίας, στεγάνωση γεφυρών 
εγκιβωτισμός σωλήνων κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 των 350kgr τσιμέντου άοπλο ή ελαφρώς 
οπλισμένο  
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2532 100% Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-29.3.1) =94,20€\m3 

ΕΥΡΩ: Ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (94,20) 

Β5 (ΟΔΟ Β-29.3.4)  

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 2532 100%  



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-29.3.4)

ΕΥΡΩ: Εκατόν είκοσι έξι ευρώ (126,00)

ΟΠΛΙΣΜΟΙ  

Β6 (ΟΔΟ Β-30.3)  

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-7018 100%  

Τιμή ανά κιλό (kg)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

=126,00€\m3 

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Β-30.3) =1,15€\kg 
ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (1,15)

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 Β7 (12.01.01.05)  
 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm  

 Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ-6551.5 100% 

Τιμή ανά μέτρο (m) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ 

• Τιμή άρθρου 12.01.01.05 =72,00€\m 
ΕΥΡΩ: Εβδομήντα δύο ευρώ (72,00)

ΟΜΑΔΑΓ  

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας  

Γ1 (ΟΔΟ  Γ1.2)  

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

ΚωδικόςαναθεώρησηςΟΔΟ3111.Β100%  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Γ-1.2)

• Μεταφορές από λατομεία στη θέση του έργου

1,10€\m2 

(20,00+6,00)km*0,19€\m3km

Για πάχος 0,10 m έχουμε:  = 4,94€\m3 * 0,10 m = 1,59 €\m2 

=4,94€\m3



   

  

Γ-2 Bάση οδοστρωσίας  

Γ2 (ΟΔΟ  Γ2.2)  

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β 100%  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

 •  Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Π.Τ.Π. Ο-155)  1,20€\m2  

 •  Μεταφορές από λατομεία στη θέση του έργου  
 (20,00+6,00)km*0,19€\m3km  =4,94€\m3  
 3 2 
  Για πάχος 0,10m έχουμε:             = 4,94€\m * 0,10 m = 1,69 €\m  

  

Γ3 (ΟΔΟ  Γ5)  
    Κατασκευή ερεισμάτων  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ 3311.Β 100%  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  
• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (ΟΔΟ 3311.Β)  12,60€\m3  

• Μεταφορές από λατομεία στη θέση του έργου  

 (20,00+6,00)km*0,19€\m3km   = 4,94€\m3  

                          Σύνολο = 17,54 €\m3  
  

Γ4 (ΟΔΟ  ΔΧ3)  
    Πρόσθετη αποζημίωση για υλικά οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών (θαλασσίων μεταφορών)  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-3121.Β 100%  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  
Προσαύξηση τιμής των ποσοτήτων των άρθρων ΟΔΟ 3111.Β, ΟΔΟ 3211.Β, ΟΔΟ 3311.Β λόγω 
θαλασσίων μεταφορών από Βόλο σε λιμάνι Σκιάθου (θαλάσσιες μεταφορές)  
Τιμή 13,65€\m3  

ΕΥΡΩ: Δέκα τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (13,65)  

 

 

Δ1 (ΟΔΟ  ΔΧ1)  
Ασφαλτική προεπάλειψη 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-4110 100%  
Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Δ3) για έργα < 1,50 εκατ. ευρώ 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
Τιμή 1,20€\m3  

ΕΥΡΩ: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20)  

  
 
 



Δ2 (ΟΔΟ  ΔΧ2)  
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.Β 4110 100%  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Δ-8.1)                                                                        = 7,70€\m2  

• Μεταφορές σε οδούς σε αστικές περιοχές και σε οδούς κακής βατότητας εκτός πόλεως = 
19,65€/m3 

• Θαλάσσιες μεταφορές 13,65€/m3  

           Για πάχος 0,05m έχουμε:             =  33,60€\m3 * 0,05 m =  1,68€/ m2 
                     Σύνολο                         9,38€\m2  

Τιμή 9,38€\m2 

ΕΥΡΩ: Εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (9,38)  
 
 

Δ3(ΟΔΟ  ΔX3) 
Ασφαλτικές  στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος  

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-4421Β 100% 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  

• Τιμή άρθρου ΟΔΟ (Δ-6)                                                                        = 78,80€\ton  

• Μεταφορές σε οδούς σε αστικές περιοχές, σε οδοί κακής βατότητας εκτός πόλεως και 
Θαλάσσιες μεταφορές       10,40€/ton 

                     Σύνολο                         89,20€\ton  
 
Τιμή 89,20€\ton 

 ΕΥΡΩ: Ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά  

 

Δ4 (ΟΔΟ  ΔΧ4)  
Πρόσθετη αποζημίωση για υλικά ασφαλτόστρωσης λόγω ειδικών συνθηκών (μονοπωλιακής 
κατάστασης) 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-4521.Β 100%  
Τιμή ανά τόνο (ton)  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ  
Προσαύξηση τιμής των ποσοτήτων του άρθρου ΟΔΟ 4521Β λόγω ειδικών συνθηκών μονοπωλιακής 
κατάστασης  - θαλασσίων μεταφορών από Βόλο σε λιμάνι Σκιάθου 
Τιμή 35,00€\m3  

ΕΥΡΩ: Τριάντα πέντε ευρώ (35,00)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

Απολογιστικές εργασίες - Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες Ισχύουν όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 154-155 του Ν.4412/2016 και συγκεκριµένα:  
1. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε σύµβασης κατασκευής έργου πλην της περίπτωσης του άρθρου
126 του Ν.4412/2016 ‘’Μειοδοσία στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση
απολογιστικών εργασιών’’, ο ανάδοχος όταν του δοθεί ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει και αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο
15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ και έως του κατώτατου ορίου του άρθρου 5 του Ν.4412/2016,
εφόσον επιτρέπεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016 ‘’Τροποποίηση συµβάσεων κατά
τη διάρκειά τους’’. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων
επειγουσών εργασιών του άρθρου 155 του Ν.4412/2016 ‘’Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες
εργασίες’’. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η
πραγµατική δαπάνη που προκύπτει, σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την εκτέλεση των
εργασιών. Η δαπάνη αυτή δεν υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας.

2. Καταβάλλεται επίσης στον ανάδοχο το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του
αναδόχου απολογιστικών εργασιών, που υπόκειται σε έκπτωση, που ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό
(18%) και εφαρµόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγµατοποιούνται, όπως για προµήθειες υλικών,
µισθώσεις µηχανηµάτων, καύσιµα και λιπαντικά, µισθούς, ηµεροµίσθια, λοιπές αποζηµιώσεις και
ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων και κάθε είδους κρατήσεις. Στο ποσοστό αυτό εφαρµόζεται η
ρητή ή τεκµαρτή έκπτωση της δηµοπρασίας.

3. Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να
εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.

4. Για την έγκριση αυτή η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, µε
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίµηση της δαπάνης, µε βάση τις συµβατικές τιµές µονάδας ή
ενδεικτικές τιµές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στις σχετικές
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται
στον επόµενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριµένη
νέα τιµή περιλαµβάνονται στους σχετικούς λογαριασµούς µε τις ενδεικτικές τιµές µειωµένες κατά είκοσι
τοις εκατό (20%).

Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ 

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων κατεδαφίσεων και κατασκευών 
όπως και όλα τα συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα, είναι ο νέος Ν.4496/2017.  

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ 
καλύπτονται απολογιστικά από το προβλεπόμενο ειδικό κονδύλι του προϋπολογισμού. Στο εν λόγω ποσό, 
δεν εφαρμόζεται η προσφερόμενη έκπτωση του αναδόχου.   

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, το ποσό της απολογιστικής δαπάνης για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ 
υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του προβλεπόμενου αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ 17.05.06), 
το αντίστοιχο βάρος σε τόνους και τις τιμές που έχουν καθοριστεί και ισχύουν ως χρηματικές εισφορές για 
το πλησιέστερο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, που λειτουργεί στην περιοχή εκτέλεσης του έργου και για την συγκεκριμένη 
κατηγορία αποβλήτων.   



Για κατηγορία αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 17.05.06, η χρηματική εισφορά έχει υπολογιστεί σε 1,90 €/tn, 
χωρίς ΦΠΑ, με βάση σχετικό τιμοκατάλογο του πλησιέστερου αδειοδοτημένου ΣΕΔ ΑΕΚΚ που λειτουργεί 
στην περιοχή του έργου.   

Η χρηματική εισφορά που θα καταβάλoυν οι υπόχρεοι στο Σύστημα , έχει οριστεί από τον Εθνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης ως εξής:  

Α/Α Είδος Αποβλήτων 
Αντιστοίχηση με 
Κωδικούς ΕΚΑ  

Ανάλυση Κωδικών ΕΚΑ  
Εισφορά 

Υπόχρεου 
(€/tn)* 

1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 
17 09 04 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02 

7,8 
17 01 07 – 

2 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ  
17 09 04 

17 01 07, 17 06 04, 17 08 02,  
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 

04 07, 17 04 11 
10,8 

3 
ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ  

17 09 04 
17 01 07, 17 06 04, 17 08 02,  
17 02 01, 17 02 02,  17 02 03, 17 

04 07, 17 04 11 
21,0 

4 
ΜΠΑΖΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17 05 06 – 

1,9 
ΕΡΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 17 05 08 – 

5 ΧΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΡΕΣ 17 05 04 ** 

– 1,9 

Μετά από έκπτωση 30% 1,33 

αυτοδιαχειριζόμενα 0,20 

6 

ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

17 03 02 – 1,5 

ΜΗ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟ 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ  

17 03 02 – 2,5 

7 

ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 17 01 01, 10 13 14 – 2,5 

ΤΟΥΒΛΑ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ, 
ΜΑΡΜΑΡΑ  

17 01 02, 17 01 03, 01 
04 13  

– 5,0 

8 
ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΑ  

(ΜΕΤΑΛΛΑ, ΓΥΑΛΙ, ΧΑΡΤΙ, 
ΚΑΛΩΔΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ)  

17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 
04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11  

0,40 

* Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των
ΑΕΚΚ από το χώρο παραγωγής τους στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

** Ο φορέας μπορεί να προβεί σε έκπτωση 30% επί του ύψους της χρηματικής εισφοράς μετά από 
σύμφωνη γνώμη της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ, αναλόγως της ποσότητας και ποιότητας των 
παραγόμενων αποβλήτων εκσκαφών.  

Για την αναγωγή των αποβλήτων εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) και τη μετατροπή τους σε tn, 
χρησιμοποιείται συντελεστής (ειδικό βάρος) ίσος με 1,70 tn/m3 . Ο Ανάδοχος θα πληρώνει τις δαπάνες της 
προβλεπόμενης χρηματικής εισφοράς προς τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ και θα λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά που 
αφορούν στο είδος και την παραδοθείσα ποσότητα των αποβλήτων καθώς και το ποσό που καταβλήθηκε.  

Για την πιστοποίηση και πληρωμή της δαπάνης της Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, απαιτείται ως 
προϋπόθεση οι επιμετρήσεις να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά έγγραφα του ΣΕΔ ΑΕΚΚ (π.χ. 
παραστατικά, τιμολόγια κ.λ.π.), από τα οποία θα προκύπτει ότι οι αιτούμενες προς πληρωμή δαπάνες 
αντιστοιχούν στις ποσότητες ΑΕΚΚ που παραδόθηκαν στο συμβεβλημένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ καθώς και 
Βεβαίωση Παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισής τους, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312/Β/2010). Η αποζημίωση του αναδόχου για τις ανωτέρω δαπάνες, θα γίνεται στο πλαίσιο των 



πιστοποιήσεων του έργου, σε βάρος του ειδικού ποσού που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 
έργου.  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΥ:  

Οι εκσκαφές που περιλαμβάνονται στα άρθρα Α-2, Α-4.1, Β-1.  

Σύνολο: 2.953,75 m3  

Απολογιστικά για προϋπολογισμό: 2.953,75 m3* 1,7 tn/m3* 1,9€/tn = 9.540,61 € ~ 9.600,00€ 

      Θεωρήθηκε  

 

        Ο Συντάξας     
Φιλαρέτου Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχ/κος με σύμβαση 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Χρήστος Σταματίου 

Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 

Με βαθμ. Α’ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Σκιάθος, 31/10/2023 

Με απόφαση Δημάρχου 

Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια 

της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας – 

Πολεοδομίας 

Αικατερίνη Σάχου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Με βαθμ. Α’ 
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